· Smlouva o dílo

· uzavřená podle ust. §2586 a násl. zákona č.89/2012, občanský zákoník (dále jen „OZ“)

· Zhotovitel: Zemní práce 

                   Jan Musil 

                   Na Zahrádkách 301

                   Křižanov 594 51   






· Bankovní spojení: 
ČS 2792851063/0800


· IČ: 41589092             



· DIČ: CZ 7307044833  

· Objednatel: Obec  Račín

                     Račín 18

·            592 11 Velká Losenice 

·            IČ: 00842311

· Zastoupené: Obecní úřad 

· starosta Jiří Subý 777 592 003 

· místostarosta Zich Leoš 777 272 495

· (Zhotovitel a Objednatel jsou dále označováni samostatně také jen jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“).

· se dnešního dne dohodli na uzavření této smlouvy:

· 1.
Předmět díla

· Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 6. března 2016.

· Zhotovitel se zavazuje, že na své nebezpečí, svůj náklad a ve sjednané době provede pro objednatele toto dílo:

· „Volnočasová plocha Račín- SO01 Víceúčelové hřiště ( I.etapa) vč oplocení"

Součástí dodávky budou i následující práce a činnosti:

zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla ve dvou vyhotoveních,

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

požadované vícepráce, změny a doplňky díla, nepředvídané okolnosti,

úplné vyklizení staveniště po předání stavby.

Objednatel se zavazuje, že provedené dílo dle této smlouvy převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu.

Objednatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky potřebné na zaplacení ceny díla.

2.
Cena za dílo

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu §2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách a je doložena kalkulací zhotovitele.

Cena plnění je sjednána jako cena nejvýše přípustná, neměnná po dobu realizace díla, mimo případných víceprací či méněprací mimo rámec předmětu díla dle čl. 1 této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla cenu celkem:

Objekt
Cena v Kč bez DPH 

Cena v Kč s DPH

Voíceúčelové hřiště+oplocení  SO 01
490 392,-

593 374,-

Změna sjednané ceny je možná pouze:

pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsaženy v projektové dokumentaci,

pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,

pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena projektovou dokumentací

pokud projektová dokumentace bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu,

pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla (tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby,

pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Nastane-li některá z podmínek uvedená v bodě e), je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

Výpočet změny ceny bude proveden vynásobením jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, v jiných případech dle katalogu cen stavebních prací URS Praha v cenové úrovni 2015/I a množství provedených (v případě méněprací neprovedených) měrných jednotek. K základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil v položkovém rozpočtu.

Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 7 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

3.
Termín plnění

Smluvní strany se dohodly na těchto termínech:

Zahájení prací:        



 

  Duben  2016

Dokončení díla a předání objednateli:



Červen 2016

V případě, že zhotovitel přeruší nebo dočasně zastaví práce z důvodů na straně objednatele, není sjednaným termínem dokončení a předání díla vázán a dodatkem k této smlouvě bude dohodnut nový termín dokončení a předání díla.

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději do 14 dní po podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou písemně jinak. Součástí předání staveniště je i předání dokumentů, nezbytných pro řádné užívání staveniště, a to zejména:

pravomocné stavební povolení, včetně vyjádření účastníků stavebního řízení a správců inženýrských sítí,

jiná úřední povolení pro provádění stavebních prací, včetně povolení vstupu na dotčené pozemky,

doklady o provedených průzkumech,

vyznačení přístupových cest,

vyznačení bodů pro napojení odběrných bodů vody, kanalizace, elektrické energie, plynu, případně jiných médií.

4.
Platební podmínky

Cena za dílo bude hrazena po dokončení a předání stavby na základě daňových dokladů (dále jen faktur), kde datum uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podepsání Předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran dle této smlouvy. Přílohou Předávacího protokolu bude soupis provedených prací oceněných v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Po podpisu Předávacího protokolu zhotovitel vystaví fakturu se splatností 30 dní. Oboustranně podepsaný předávací protokol a Soupis provedených prací budou přílohou faktury. 

Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn z každé faktury zadržet deset (10) % z fakturované Ceny bez DPH („Zádržné“) a to pro případ vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu. 

Zádržné bude zhotoviteli uvolněno do deseti (10) dnů po řádném dokončení Díla dle článku 9 této smlouvy, pokud k tomuto dni budou odstraněny veškeré vady a nedodělky Díla. Pokud nebudou tyto vady a nedodělky odstraněny zhotovitelem bez zbytečného odkladu nebo v termínu dohodnutém s objednatelem, je objednatel oprávněn si toto odstranění těchto vad a nedodělků objednat u třetí osoby a cena těchto prací bude započtena proti příslušné části Zádržného.

Na základě dohody obou smluvních stran se vylučuje možnost zaplacení přiměřené části odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům během provádění Díla dle §2611 nového občanského zákoníku 2014.

 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

Za doručení faktury se považuje předání objednateli proti podpisu nebo 3. den po doporučeném odeslání zhotovitelem na adresu objednatele. Za den úhrady se považuje den, kdy částka byla odepsána z účtu objednatele.

Provádění všech víceprací, o jejichž provedení objednatel požádá, nebo která technologicky vyplynou z provádění stavby a které nejsou v předmětu této smlouvy, budou objednatelem předem odsouhlaseny a uhrazeny mimo sjednanou částku této smlouvy.

5.
Jakost díla

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v souladu s platnými předpisy, doporučeními ČSN a tak, že dílo bude způsobilé k použití v souladu s účelem, kterému má sloužit. Zhotovitel ručí za odvedené dílo po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli, u technologických zařízení nebo dodaných materiálů, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list dle záruky výrobce, nejméně však v délce 24 měsíců.

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové dokumentace a podmínek smlouvy a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

Zhotovitel odpovídá po dobu záruční lhůty za všechny vady zjevné i skryté, pokud neprokáže, že je způsobil objednatel nebo třetí osoba.

Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně, zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace. Při reklamaci bude proveden zápis s termíny odstranění vzniklých vad. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, pokud nebude reklamace zhotovitelem uznána a nedojde k dohodě, bude postupováno dle čl. 11 této Smlouvy. Pokud zhotovitel nenastoupí do 10 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace k odstranění vady, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele.

V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svoji povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého objektu (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od uplatnění, pokud hrozí nebezpečí dalších škod je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná  opatření okamžitě.

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit.

6.
Součinnost objednatele

Objednatel zajistí v potřebném termínu před zahájením stavebních prací vyklizení prostorů staveniště.

Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli bezplatně nutné plochy pro zařízení staveniště a skládku potřebného materiálu a splní ostatní podmínky vyplývající ze zápisu o předání staveniště.

Nejpozději při odevzdání staveniště předloží objednatel zhotoviteli všechna stavební a jiná úřední povolení pro provádění stavebních prací, včetně povolení vstupu na dotčené pozemky.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

7.
Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dle §157 platného stavebního zákona č.183/2006 a přílohy č.5 vyhl.č.499/2006Sb.), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.

8.
Kontrola provádění prací

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo provedl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je technický dozor objednatele povinen prověřit do dvou dnů od vyzvání zhotovitelem. Pokud tuto povinnost nesplní, má se za to, že zhotovitel může pokračovat na díle. V případě, že zhotovitel povinnost vyzvání nesplní, bude povinen vlastním nákladem zakryté práce za účelem jejich prověření zpřístupnit. Zhotovitel je povinen umožnit technickému dozoru objednatele kontrolu všech činností souvisejících s prováděním díla a dále je povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověřování svých dodávek a prací. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat, zda stavební práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, rozhodnutím veřejnoprávních orgánů a obecně platnými právními předpisy. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat použití a kvalitu materiálů, součástí a prvků. Je oprávněn zapisovat zjištěné věci do Stavebního deníku a upozorňovat tímto na zjištěné nedostatky. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pokyn k přerušení prací, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není pro kontrolu dosažitelný nebo je-li ohrožena kvalita díla, životní prostředí či hrozí-li vznik škody. Doba, po kterou jsou takto přerušeny práce, se považuje za překážku na straně zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškeré zjištěné nedostatky bez zbytečného odkladu odstranit.

9.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu navrženého zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Dokončené dílo bude předáno a převzato zápisem o tom pořízeným – Předávacím protokolem, který bude rovněž obsahovat výčet uplatněných vad a nedodělků, jejich uznání nebo zdůvodněné odmítnutí a sjednání termínu odstranění uznaných vad a nedodělků nebo slevy z ceny díla z titulu vad neodstranitelných. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud bude vykazovat vady oproti projektové dokumentaci a nedodělky znemožňující nebo omezující užívání stavby.

Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout při předání díla a bez zbytečného odkladu oznámit vady díla.

Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

projekt skutečného provedení

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů

zápisy a výsledky předepsaných měření

zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu apod.)

záruční listy, návody k obsluze, pasparty strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky díla

stavební deník

Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

Dnem podpisu Předávacího protokolu (zápisu o předání a převzetí stavby) zástupci obou smluvních stran přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta¨

10.
Ostatní ujednání

Zhotovitel ručí za to, že předmět díla dle čl. 1 této smlouvy bude proveden dle platných předpisů a norem platných či doporučených v období realizace díla.

Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou více jak 14 dní, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby uhrazení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.

Objednatel i zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 15% z celkové sjednané ceny díla.

Za zhotovitele odpovídá za dodržení všech předpisů, kvalitu a postup prací pan Jan Musil, přejímáním prací za objednatele je pověřen pan Zich Leoš.

Zhotovitel si na svoje náklady zajistí provoz a údržbu staveniště po celou dobu výstavby, projedná si dále samostatně se správci, případně orgány státní a obecní správy podmínky skládek materiálů a zábory veřejného prostranství, atd.

Zhotovitel bude respektovat a dodržovat požární a bezpečnostní předpisy pro provádění prací obsažených v této smlouvě (NV č.591/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb., Zákon č.309/2006 Sb. a instrukce objednatele), zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, bude při provádění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí.

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na staveništi v důsledku jeho činnosti až do doby předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.

Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předměte díla.


11.
Závěrečná ujednání

Tato smlouva se řídí právem České republiky.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele, jeden pro objednatele.

Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy budou platné, budou-li vyhotoveny písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé strany a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,

zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,

zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

Tato smlouva je platná i účinná dnem podpisu obou stran.

Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 14 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Nabídkový rozpočet ze dne 6.3.2016

ve Křižanově, dne
4.4.2016



v Račíně, dne 4.4.2016

Zhotovitel                        




   
Objednatel: 










Obec Račín 












Račín  18

………………………………………………






Musil Jan





            Zich Leoš -místostarosta
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