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Smlouva o dílo č. 1/2020 

 
 
OBEC BUBLAVA 
se sídlem:       Bublava č.p. 389, 358 01 Kraslice 
IČO:        00259268 
DIČ:       CZ00259268 
bankovní spojení:      ČS a.s., č.ú.: 5569312319/0800  
jednající ve věcech smluvních:     Ing. Monika Hrádková, starostka 
               ve věcech technických:  Ing. Jiří Vít (TDI) 
       Miroslav Sivák  
kontaktní údaje: tel. 725 051 001 
e-mail : starosta@obecbublava.cz  
 
na straně jedné (dále také ve smlouvě jako objednatel) 
 
a 
 
………………………………………………….. 
se sídlem:       ………………………….  
IČO:         …………………………. 
DIČ:         …………………………. 
bankovní spojení:     …………………………. 
jednající ve věcech smluvních:     ………………………….          
   ve věcech technických : …………………………. 
kontaktní údaje :  mob.: …………………………………… 
e-mail:……………………………………………………… 
 
 
zapsaný v obchodním rejstříku : …………………………………….. 
 
na straně druhé (dále také ve smlouvě jako zhotovitel) 
 
 
 
 
uzavírají ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č.121/2000 Sb., tuto smlouvu 
o dílo (dále jen „smlouva“ a „smluvní strany“) 
 

 
 

smlouvu o dílo Oprava části místní komunikace – Bublava – Stará cesta 
 

(dále jen „smlouva“) 
 

I. Úvodní ustanovení 
 
1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušného živnostenského oprávnění pro zhotovení díla a má 

k provedení díla vlastní nebo pronajatou techniku, zaměstnance s příslušnou odbornou kvalifikací, 
zkušenosti a schopnosti, aby řádně a ve smluvně sjednaném termínu provedl dílo dle této smlouvy. 
 

1.2 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení -  veřejné zakázky  malého rozsahu  
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

1.3 Smluvní strany si shodně ujednali, že nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1.  Všeobecné 
obchodní podmínky (dále jen VOP), které specifikují práva a povinností smluvních stran. Současně si 
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ujednali v souladu s ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., že ujednání v této smlouvě má přednost před 
zněním obchodních podmínek.  
 

II. Předmět smlouvy 
 
2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

nebezpečí sjednané dílo dle článku III. smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve smlouvě. 

 
2.2 Zhotovitel provede dílo dle článku III. smlouvy tím, že řádně a včas zrealizuje dodávky, služby a 

stavební práce v rozsahu a podmínek podle zadávací dokumentace, se kterou se měl možnost předem 
seznámit a je mu znám rozsah prací dle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN 
a ostatních norem. 

III. Specifikace díla 
 

3.1 Dílem se rozumí provedení dodávek, služeb a stavebních prací označených jako „Oprava části 
místní komunikace – Bublava – Stará cesta“. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka 
zhotovitele, která je uložena u objednatele jako externí příloha smlouvy. 

3.2 Oprava bude probíhat od křižovatky s hlavní silnicí u stavebního objektu č.p. 819 až ke stavebnímu 
objektu č.e. 137, pozemková parcela č. 2242, č. 2385/3, č. 940/8 a část pozemkové parcely č. 1383/1 
a  2156/1, vše v k.ú. Bublava. 
 

Přitom platí, že dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v soupisu 
stavebních prací nebo výkazu výměr. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, 
prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla. 
 
 Součástí předmětu plnění (součástí nabídkové ceny) je také zajištění: 

- dopravy a montáž předmětu zakázky na místa plnění,  
 

a dále 
 

- zařízení místa plnění dle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho likvidace, 
- provedení závěrečného úklidu místa provedení, 

 
to vše v místech provádění díla dle článku V. odst. 5.1 smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.  
Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek označována jako „Oprava části místní komunikace – 
Bublava – Stará cesta“.  

 
3.3 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

 
a) touto smlouvou a všeobecnými obchodními podmínkami 
b) soupisem stavebních prací 
c) výkazem výměr 
d) nabídkou zhotovitele díla, 
e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN a EN, metodikami výrobců, pokud 

neodporují právním předpisům a ČSN, ČN a EN, a veškerým písemnými a pokyny a 
podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle smlouvy. 

 
 
3.4 Změny díla včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky čl. III. 

odst. 3.3 smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro zhotovitele se 
stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.  

 
 

IV. Doba plnění 
 
4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 30.8.2020 
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4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:  
 

termín zahájení provádění díla      1.7.2020 
termín předání řádně provedeného díla,      30.8.2020                                                 
 

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární 
předání díla zhotovitelem objednateli dle části XVII. Všeobecných obchodních podmínek.  
 

4.3 Objednatel požaduje, aby montážní a stavební práce byly zahájeny  v měsíci červenci 2020. 
V případě, že dojde ke zpoždění v předání staveniště ze strany objednatele, doba kompletního 
provedení díla zhotovitelem se odpovídajícím způsobem prodlužuje. 
 

4.4 Zhotovitel dodá objednateli  do 5 dnů od podpisu smlouvy harmonogram realizace díla, zpracovaný 
v členění po dnech. Termíny provádění díla uvedené v harmonogramu realizace díla budou pro 
zhotovitele závazné. Současně s těmito termíny budou určeny kontrolní dny provádění stavby, 
kterých se zúčastní oprávnění zástupci smluvních stran.  
 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) 
nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH), nebudou mít 
vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se 
smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.  

 
4.6 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.  
 
4.7 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku IV. odst. 4.1 této smlouvy není 

objednatel povinen od zhotovitele dílo, či kteroukoli jeho část převzít. 
 

V. Místo provádění díla 
 

5.1  Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podkladové dokumentace v katastrálním území Obce Bublava, 
na pozemcích: pozemková parcela č. 2242, č. 2385/3, č. 940/8 a část pozemkové parcely č. 1383/1 a  
2156/1, vše v k.ú. Bublava (od křižovatky s hlavní silnicí u stavebního objektu č.p. 819 až ke 
stavebnímu objektu č.e. 137) 

 
 

VI. Cena a způsob její úhrady 
 

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně pevné a zásadně nepřekročitelné stanovené na základě zaměření a 
výkazu výměr za provedení díla, které jsou úplné a závazné, v celkové výši: 

          
Cena bez DPH      Kč 
(slovy:        korun českých ) 
DPH      Kč 
(slovy:         korun českých  ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cena včetně DPH    Kč 
(slovy:         korun českých) 
(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 
 

6.2 Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do 
kalkulace ceny, které měl a mohl předpokládat a předvídat jako potřebné či nutné k provedení díla. 
 

6.3 Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní 
strany se vzájemně dohodly, že cena může být hrazena objednatelem na základě dílčích faktur dle 
části VIII. VOP.  

 
6.4 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle smlouvy a součástí 

ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. 
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Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení 
díla. V této souvislosti se výslovně konstatuje, že zápis osoby TDI objednatele nebo osoby oprávněné 
jednat ve věcech technických ve stavebním deníku v žádném případě nenahrazuje dodatek smlouvy 
či ,,souhlas“ objednatele o změně předmětu či ceny díla, ale je potřeba uzavřít samostatný písemný 
dodatek se všemi náležitostmi. 

 
6.5 Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami pro účely podle 

čl. VI odst. 6.4. této smlouvy, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení 
nabídkové ceny v  zaměření s výkazem výměr, které byly součástí nabídky zhotovitele. 
K tomuto uvede jednotkové ceny a množství provedených měrných jednotek, podle toho budou 
stanoveny základní náklady. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době 
zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že 
je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 
 

6.6 V případě, že při realizaci díla vyvstane potřeba některé práce nerealizovat, bude se jednat o 
méněpráce. V tomto případě bude cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

 
6.7 Úhrada ceny, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla. 

 
6.8 Fakturace bude probíhat až do 90 % sjednané ceny díla. 5 % bude uvolněno po předání díla bez vad a 

nedodělků a zbývajících 5 % bude sloužit k zajištění nároků objednatele ze záruk za provedené dílo. 
Těchto 5 % může být nahrazeno bankovní zárukou se zajišťovací lhůtou 66 měsíců od převzetí díla 
bez vad a nedodělků (viz dále čl. XV této smlouvy).  
 

 
VII. Součinnost smluvních stran 

 
7.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 

dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy. 

 
7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. 
Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, 
které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 
VIII. Práva a povinnosti smluvních stran 

     
8.1 Pokud není dále stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran přílohou č. 1 ke Smlouvě 

o dílo – Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, včetně změn a doplnění pro 
provedení stavby.  
 

8.2  Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 2 kalendářních dní informovat objednatele o záměru 
provádění prací, které vyvolají omezení provozu jak v místě provádění prací, tak v jejich okolí, dále 
zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je 
s objednatelem. 

 
8.3 Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného 

díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci smlouvy jsou 
povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. 
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8.4 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady 
a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na místě plnění a všechny nejasné podmínky pro 
realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.   

 
8.5 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

 
a) v co nejmenší míře omezovalo provoz veřejné dopravy  
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi apod. nad přiměřenou míru;  
c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 

vlivů na okolí staveniště;   
d) bylo zabezpečeno odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování 

technologických postupů a bezpečnosti práce. Totéž platí pro práce případných podzhotovitelů.  
 

8.6 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro 
uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN, ČN a EN  či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes 
upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 
předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 
jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do 
stavebního deníku. 

 
8.7 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický a stavební dozor objednatele a 

v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla 
upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. 
 

IX. Stavební (montážní) deník 
 
9.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání místa plnění objednatelem zhotoviteli vést stavební 

(montážní) deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na místě plnění bude veden pouze 
jeden stavební (montážní) deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré 
skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního (montážního) deníku 
bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i 
změny harmonogramu postupu prací. Stavební (montážní) deník bude uložen na místě plnění a bude 
oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi a obsah 
stavebního deníku bude obsahovat údaje podle části. XIII, článek 10 VOP. 
Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Nebude-
li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky zhotoviteli do pěti 
pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

 
9.2 Záznamy se do stavebního (montážního) deníku jsou vyjma statutárních zástupců smluvních stran 

provádět i osoby jednající ve věcech technických. Jiné osoby než označené nejsou oprávněni se 
stavebním deníkem manipulovat a ani do něj zapisovat.  
 

X. Místa plnění a jejich zařízení 
 

10.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli místa plnění včetně míst pro provádění díla  do 10 dnů od 
podpisu smlouvy nejpozději v termínu dle čl. IV. odst. 4.2 smlouvy. O předání objednatelem 
zhotoviteli budou sepsány písemné protokoly, které budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, budou 
podepsány oběma smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. 
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10.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na místě stavby čistotu a pořádek dle podmínek stanovených 
v části  XII.VOP. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru 
bezpečnosti práce.    
 

10.3 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení míst plnění dle podmínek vyhlášky 
Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v místech plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

 
10.4 Zhotovitel zajišťuje přípravu a zařízení míst plnění, veškerou dopravu, skládku materiálu, včetně 

zajištění energií a médií potřebných k provádění prací a ukládání odpadu dle předpisů odpadového 
hospodářství na vlastní účet. Veškeré tyto náklady jsou součástí ceny. 

 
 
 

XI. Podmínky provádění díla 
 
11.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové 

dokumentaci, ostatní podmínky se dále řídí částí XIII. VOP. 
  

11.2 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky na 
zhotovovaném díle do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené 
svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či 
poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. 

 
11.3 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na kontrolních dnech, které 

bude zhotovitel organizovat minimálně jednou za 5 dní, případně dle potřeby.  Na těchto poradách a 
kontrolních dnech budou přítomni odpovědní zástupci stran. 

 
11.4  Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, 

které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od 
podkladové dokumentace provádění díla.  
 

11.5 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály, pokud nebudou 
použity materiály a postupy uvedené v projektové dokumentaci. 
 

XII. P ředání a převzetí díla 
 

12.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. IV. 
odst. 4.1 smlouvy, podmínky předání a převzetí díla jsou stanoveny v části XVII. VOP.  

 
12.2 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 

množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím 
účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  
 

12.3 V případě, že se při předávání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které 
nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít, pokud se nejedná o 
drobné vady a nedodělky, jež nebrání řádném užívání díla. Tato skutečnost bude uvedena 
v příslušném předávacím protokolu s termínem odstranění zjištěných vad a nedodělků. Po odstranění 
vad nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se 
opakuje přejímací řízení analogicky dle části XVII. VOP. V takovém případě bude k původnímu 
předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno datum původního předávacího 
řízení a datum nového předávání po odstranění vad.  
 

12.4 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení 
článku XII. této smlouvy se současným postupem dle části XVII. VOP. 
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12.5 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a 
to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí 
příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a 
nedodělků díla nejpozději do tří pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla 
zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XV. této smlouvy. 
 

12.6 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, a to do předání díla objednateli, na své 
náklady a provést úklid. 
 

12.7 Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady řádně 
připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 
 

 
 

XIII. Záruka za jakost 
 
13.1.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla 

objednatelem, a to v délce 24 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem od 
zhotovitele.  
 

13.2 Zhotovitelem bude objednateli poskytováno odstranění vad na objednatelem reklamované vady díla 
po celou záruční dobu dle smlouvy.  

 
13.3 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době postupem dle části VIII. VOP – Odpovědnost za 

vady díla.  
 

13.4  Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od okamžiku 
oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li 
zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší 
lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Reklamační řízení muší být 
ukončeno bezodkladně po jeho zahájení, nejpozději však do pěti pracovních dnů po jeho zahájení, je-
li to v daném případě technicky možné. Vady, na které se vztahuje záruka, je zhotovitel povinen 
odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka  nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu 
stanovenou v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 6.6  smlouvy.  

 
13.5 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost 

díla poskytnutá dle čl. XIII odst. 13.1  smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem 
zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba 
přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 
den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního 
převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v článku XIII. odst. 13.1  
smlouvy.  

 
13.6 V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nedodělků díla nebo je neodstraní v termínu 

dle článku XIII. odst. 13.5 smlouvy nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby 
k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní nebo je-li zřejmé, že zhotovitel 
reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle 
charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo 
zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z ceny. Objednateli v případě zadání 
provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na 
cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a 
nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

 
13.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 
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13.8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 

jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  
 

XIV. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 
 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku IV. odst. 4.1 (v návaznosti na 
článek XII. odst. 12.1) nebo odst. 4.2 nebo, článku XIII. odst. 13.4 smlouvy zhotovitelem nebo 
v případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti, k níž je povinen podle smlouvy, 
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 0,1 %  z ceny díla včetně DPH, a to za každý 
den prodlení.  

 
14.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl.  VIII. odst. 8.2,  8.4,  čl. XI. odst. 

11.1 smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každé porušení 
smlouvy zvlášť.  

 
14.3 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle harmonogramu 

plnění prací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli v případě, že zpoždění 
realizace díla dosáhne v součtu více než 7 kalendářních dní oproti termínům obsaženým 
v harmonogramu plnění prací, který je předložen dle čl. IV. odst. 4.4, ve smyslu ustanovení § 2048 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 
  

14.4 Smluvní strany si sjednali pro případ prodlení objednatele  s předáním staveniště zhotoviteli  smluvní 
pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.  
 

14.5 Smluvní strany si sjednali pro případ nedostavení se kterékoli smluvní strany k předávacímu řízení 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč Kč za každé nedostavení se ke sjednanému termínu.  
 

14.6 Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné 
výši. 

 
14.7 Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého 

závazku dle smlouvy zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. 
 

XV. Záruka za řádné plnění záručních podmínek 
 
15.1 K zajištění nároků objednatele vyplývajících ze záruky za jakost díla objednatel uplatní postup dle 

přílohy č. 1 VOP části VIII., článek 3: Zádržné, pokud zhotovitel tuto jistinu nenahradí Bankovní 
zárukou, tzv. záruční listinu dle ust. § 2029 a násled. občanského zákoníku. Platnost Bankovní 
záruky se musí trvat 24 měsíců ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků 
(dále jen "zajišťovací lhůta") a z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli 
bezodkladně plnění až do výše zaručené částky, jakmile obdrží první výzvu objednatele obsahující 
sdělení, že zhotovitel nedostál svým povinnostem vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost díla. 
 

15.2 Pokud zhotovitel nepředloží ke dni předání a převzetí díla Bankovní záruku za jakost, je objednatel 
oprávněn si ponechat (vedle oprávnění odmítnout předání a převzetí díla a bez ohledu na jeho 
využití) zbývající část zádržného. V takovém případě bude zádržné uvolněno do 15 dnů od doručení 
Bankovní záruky za jakost objednateli, příp. od předání a převzetí díla a odstranění případných vad 
konstatovaných v rámci předání a převzetí díla podle toho, která ze skutečností uvedených v této větě 
nastane jako poslední. 
 

15.3 Bankovní záruku dle odst. 15.1 tohoto článku lze nahradit rovněž složením peněžní jistoty ve výši 
10% z celkové ceny díla na shora označený účet objednatele. Složená jistina pak bude mít formu 
záruky za jakost díla, což znamená, že z ní bude mít objednatel oprávnění čerpat finanční prostředky 
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v případě, že zhotovitel bezplatně neodstraní zjištěné vady díla, které se projeví v zajišťovací lhůtě v 
termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě, že po uplynutí stanovené části zajišťovací 
lhůty nebude v rámci záruky dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, bude složená jistota na 
zhotovitelův účet po jeho písemné výzvě dvoustupňově uvolňovaná způsobem uvedeným v části XI., 
článek 1 VOP. 
 

XVI. Odstoupení od smlouvy 
 
16.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od  smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak 

v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato 
smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně ruší. 

 
16.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že vyjma důvodů odstoupení taxativně vymezených v části 

XXIV., článek 2 VOP, podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či 
jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. smlouvy, které 
bude delší než 7 kalendářních dnů; 

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např. čl. 
XI.), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, které 
vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy; 

c) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s předloženým harmonogramem prováděných prací 
o dobu delší než 7 kalendářních dnů, 

d) jestliže zhotovitel po dobu delší než 5 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a 
nejedná se o případ přerušení v důsledku náhlé a nepředvídatelné události; 

e) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 
XXI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XXI. smlouvy; 

f) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu 
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“) nebo bude prohlášen konkurz na majetek 
zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu 
ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolventního 
zákona, nebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení 
insolvenčního zákona; 

g) zhotovitel vstoupil do likvidace; 
h) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu; 

i) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 60 dní. 
j) s ohledem ke skutečnosti, že objednatel hodlá financovat plnění z této Smlouvy o dílo 

z veřejných prostředků prostřednictvím dotace Karlovarského kraje, vyhrazuje si právo na 
odstoupení od uzavřené smlouvy také v případě, že mu z veřejných prostředků nebudou 
dotace poskytnuty,  
oznámení o nepřidělení finančních prostředků pak bude podkladem pro odstoupení od 
smlouvy ze strany objednatele, přičemž  si smluvní strany ujednali, že tento důvod 
odstoupení od uzavřené smlouvy nebude ze strany zhotovitele sankcionován.  
 

16.3 V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do třiceti 
dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této 
smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 
vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem 
zhotoviteli; částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 
účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu 
budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora 
uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné 
výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  
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16.4 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do šedesáti 

dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této 
smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 
vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem 
zhotoviteli; částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; 
částka obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od 
této smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným 
objednatelem snížená o 10 % (slovy: deset procent). Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora 
uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne doručení 
písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  
 

16.5 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na 
úhradu prokázaných vícenákladů, (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu vynaložených 
nákladů) na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 
 

XVII. Adresy pro doru čování 
 
17.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné 

korespondence: 
 
 a) adresa pro doručování objednatele je:         Bublava č.p. 389, 358 01 Kraslice  
 

b) adresa pro doručování zhotovitele je:            …………………………………… 
 
17.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro 

doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní 
stranu. 

 
XVIII. Doru čování 

 
18.1 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, 

doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo datovou schránkou. 
 

18.2 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení 
bylo řádně doručené: 
 
při doručování osobně dnem:  

- faktického přijetí oznámení příjemcem;  
- v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek;  
- kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a 

tato osoba odmítla listovní zásilku převzít;  
- kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl 

zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce 
uvedena adresa pro doručování dle článku XVII. odst. 17.1, resp. 17.2 smlouvy. 

při doručování poštou dnem: 
- předání listovní zásilky příjemci;  
- kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl 

zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce 
uvedena adresa pro doručování dle článku XVII. odst. 17.1, resp. 17.2 smlouvy. 

 při doručování elektronicky dnem:  
- kdy zpráva o doručení byla zobrazena na poštovním serveru příjemce dle e-mailové 

adresy uvedené v označení účastné strany. 
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XIX. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 
 

19.1 Zhotovitel nese od doby převzetí do řádného předání díla a řádného odevzdání místa plnění  
objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

 
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,  
b) plochách a prostorech místa plnění, a to od doby převzetí do řádného předání díla jako 

celku, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 
 
19.2 Odpovědnost stanovená v článku XIX. odst. 19.1 této smlouvy je objektivní. 
 
19.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané 

použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 
z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly použity 
k provedení díla. 
 

19.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel 
opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby 
předání díla. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli  za škodu způsobenou jeho činností v 
souvislosti s plněním smlouvy. 

 
19.5   Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od 

okamžiku jejich zabudování do díla.  
 
19.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.  

 
XX. Pojištění 

 
20.1.  Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související    

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 
• pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na 

pojistnou částku minimálně do výše ceny díla. 
 
20.2. Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků plnění díla, 

včetně podzhotovitelů.  
 

XXI. Společná ustanovení 
 
21.1  Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články 

společných ustanovení smlouvy a přílohy č. 1 – VŠEOBCENÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 
PRO ZHOTOVENÍ STAVBY. 
 

21.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně včas 
splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné 
smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti. 
 

21.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení smlouvy 
nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu založeného 
touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že 
mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 
 

21.4 Případné spory související se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li 
k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušný soud České republiky, přičemž strany 
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se dohodly v souladu s ust.§ 89a o.s.ř., že s ohledem na umístění stavby, bude pro obě strany věcně a 
místně příslušný soud v místě sídle objednatele.  
 

21.5 Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 
právním řádem České republiky. 
 

21.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 
průběžně číslovanými dodatky, podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, které musí být 
umístěny na jedné listině. 
 

21.7 Strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost chránit informace vyplývající z 
příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, v platném znění. Strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré 
osoby, které se budou podílet na plnění smlouvy, o této povinnosti ochrany důvěrných informací a 
zavazují se vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se 
na plnění smlouvy. 
 

21.8 Budou-li informace poskytnuté objednatelem či třetími stranami, které jsou nezbytné pro plnění 
smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, v platném znění, zavazuje se zhotovitel zabezpečit splnění všech 
ohlašovacích povinností, které citovaný zákon vyžaduje po zpracovateli osobních údajů, a v případě, 
že v rámci plnění povinností dle této Smlouvy je zhotovitel povinen údaje od subjektů údajů též 
získat, pak je povinen obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke 
zpracování. 

XXII. Záv ěrečná ustanovení 
 
22.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.   
 

22.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 
stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu. 
 

22.3 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 
podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
 

22.4 Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě vč. jejich příloh, nepovažuje za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.  
 

22.5 Práva a povinnosti, jakož i další vztahy a záležitosti neuvedené v této smlouvě se řídí zákonem 
89/2012 Sb., občanský zákoník.  
 

22.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu s názvem 
„Evidence smluv“ vedeném obcí Bublava, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce, 
a to včetně všech příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  
 

22.7    Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce na ….. veřejném zasedání konaném dne 
……….   2019 usnesením č. ………. .  

 
 

22.8   Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:  
- Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby, včetně změn a doplnění pro provedení 

stavby 
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 V …………….,  dne :                V Bublavě, dne : 
 

 
Zhotovitel:      Objednatel: 
 
 
 
 
……………………………………..   ……………………………………. 

       Obec Bublava  
            Ing. Monika Hrádková – starostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 ke Smlouv ě o dílo č. 2/2019   
 
 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY, V ČETNĚ ZMĚN A DOPLNĚNÍ PRO 
PROVEDENÍ STAVBY (dále také VOP) 
 
Obsah: 
 
ČÁST I.  Obecná ustanovení 
ČÁST II.  Povinnosti objednatele 
ČÁST III. Povinnosti zhotovitele 
ČÁST IV. Podzhotovitelé 
ČÁST V.  Předmět a rozsah díla 
ČÁST VI. Cena díla 
ČÁST VII. Změna ceny 
ČÁST VIII. Platební podmínky 
ČÁST IX.  Vlastnictví díla a nebezpečí škody 
ČÁST X.   Pojištění zhotovitele a díla 
ČÁST XI.  Bankovní záruky 
ČÁST XII. Staveniště 
ČÁST XIII. Provádění díla 
ČÁST XIV. Technologické zařízení 
ČÁST XV.  Bezpečnost práce 
ČÁST XVI. Kontroly, zkoušky a revize 
ČÁST XVII. Předání a převzetí díla 
ČÁST XVIII. Odpovědnost za vady díla 
ČÁST XIX. Vyšší moc 
ČÁST XX.  Změna smlouvy 
ČÁST XXI.  Převod práv a povinností ze smlouvy 
ČÁST XXII. Smluvní pokuty 
ČÁST XXIII. Duševní vlastnictví 
ČÁST XXIV. Odstoupení od smlouvy 
ČÁST XXV. Řešení sporů 
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ČÁST I.  
OBECNÁ USTANOVENÍ  
 
Článek 1 : Úvodní ustanovení 
 
(1) Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k 
nabídce nebo které jsou stranám známy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním 
obchodních podmínek přednost (viz Obč.zákoník. 89/2012 Sb.§1751) 
 
(2) Tyto VOP pro zhotovení stavby se stávají součástí uzavírané smlouvy o dílo jako její příloha č. 
1.  
 
Článek 2 : Priorita dokument ů 
 
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující : 
a) smlouva o dílo, 
b) změny a doplnění VOP pro zhotovení stavby 
c) VOP pro zhotovení stavby. 
 
(2) Pro účely interpretace stanovení ceny díla je priorita dokumentů následující: 
a) textová část  
b) výkresová část 
c) výkaz výměr 
 
 
Článek 3 : Definice pojm ů 
 
(1) Smlouva o dílo - smlouva, podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, včetně 
všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou stranami uzavřeny v souladu 
s ustanoveními smlouvy.  
 
(2) Objednatel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako objednatel. 
Zhotovitel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako zhotovitel. 
Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany konkrétní smlouvy o dílo. 
Zástupce objednatele či zástupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouvě o dílo jako osoby 
oprávněné jednat za objednatele či zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu. 
 
(3) Datum zahájení prací - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy 
zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.  
 
(4) Datum ukončení prací - datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce na 
díle ukončit. (Datum předání a převzetí dokončeného díla). 
 
(5) Staveniště – plochy (prostory)určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném 
územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro 
umístění zařízení staveniště. 
 
(6) Zařízení staveniště – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány 
též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a 
poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou. 
 
(7) Vícepráce - práce, dodávky a nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy 
ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení. 
 
(8) Méněpráce - práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena 
ve sjednané ceně a strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. 
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(9) Soupis prací, dodávek a služeb a technické podmínky - objednatelem definovaný předmět 
plnění zhotovitele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných prací, dodávek 
a služeb, který je součástí zadávací dokumentace stavby. 
 
(10) Soupis provedených prací – definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených na stavbě 
za příslušné časové období. 
 
(11) Výkaz výměr – vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb 
potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu.  
 
(12) Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu výkazu 
výměr se specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb. Je podkladem pro sjednání ceny 
díla.  
 
(13) Vady – odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti 
podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a 
obecně závaznými předpisy. 
 
(14) Nedodělky – nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu 
stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou o dílo definovanému předmětu plnění. 
 
(15) Havárie – stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, 
poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek. 
 
(16) Technický dozor - odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje a kontroluje 
realizaci stavby v jejím průběhu. 
 
(17) Podzhotovitel - právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro 
zhotovitele na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo. 
 
(18) Stavební úřad = u vodohospodářských staveb vodoprávní úřad. 
 
Článek 4 : Komunikace a doru čování  
 
(1) Kdekoliv tyto VOP pro zhotovení stavby předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, 
potvrzení, určení, vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdělení : 
a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo kurýrem 
(proti potvrzení), případně elektronickou poštou, 
b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o dílo, pokud 
příjemce oznámí změnu adresy, budou sdělení od obdržení této změny doručována podle tohoto 
oznámení, 
c) pro komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.  
 
(2) Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zadržována nebo 
zpožďována.  
 
Článek 5 : Právo a jazyk  
 
(1) Vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky.  
 
(2) Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace stran je český jazyk. 
 
 
ČÁST II.  
POVINNOSTI OBJEDNATELE  
 
(1) Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky 
na financování díla. 



strana 16 z 45 

 
(2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli před podpisem smlouvy : 
a) projektovou dokumentaci  2x v tištěné formě a  1x v elektronické formě včetně soupisu prací, 
dodávek a služeb.  
b) pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas, 
c) pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
d) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 
podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
e) doklady o provedených průzkumech. 
 
 
(3) Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle 
smlouvy o dílo a těchto VOP pro zhotovení stavby, zejména mu včas a řádně předávat potřebné 
doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní 
stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny 
informace potřebné pro řádné provádění díla. 
 
(4) Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho 
oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za 
podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v obchodních podmínkách. 
 
 
ČÁST III. 
POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
 
(1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 
nebo ve smluvených částech, v souladu : 
a) se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a technickými podmínkami, 
b) s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, 
c) s podmínkami pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené 
stavby, 
d) se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy.  
 
(2) Zhotovitel je povinen se v plném rozsahu seznámit s rozsahem a povahou díla vyplývající ze 
zadávací dokumentace včetně místních podmínek stavby a podpisem smlouvy potvrdit, že 
předané podklady a dokumenty shledal vhodnými a dostatečnými pro řádnou realizaci předmětu 
díla. 
 
(3) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s těmito 
obchodními podmínkami a smlouvou o dílo. 
 
(4) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu Zákona č.    
 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění  
 pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád). 
 
(5) V případě ustanovení koordinátora BOZP je zhotovitel povinen poskytovat mu plnou součinnost 
po celou dobu stavby. 
 
 
ČÁST IV. 
PODZHOTOVITELÉ 
 
(1) Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy  předložit objednateli k odsouhlasení  

  závazný seznam jeho podzhotovitelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. 
Objednatel si vyhrazuje jejich schválení, rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas 
bezdůvodně odpírat. 
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(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a 
přesvědčit se o jejich odbornosti a schopnosti sjednaný rozsah prací provést. 
 
(3) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele), kromě částí 
díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna podzhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za 
činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
 
(4) Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že veškeré práce a dodávky musí provádět zhotovitel 
vlastními pracovníky s výjimkou položek :  
 

Geodetické zaměření stavby  
Zkoušky zhutnění zásypu statické 

 Obnova asfaltových povrchů 
 Řízené podvrty 
 
ČÁST V. 
PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA  
 
Článek 1 : Rozsah díla jako p ředmětu smlouvy  
 
Dílem se rozumí : 
a) zhotovení stavby specifikované smlouvou o dílo a projektovou dokumentací, přičemž 
předmětem díla je vše, co je uvedeno v těchto dokumentech, resp. co z nich vyplývá, 
bez ohledu na to, v které jejich části. 
b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 
c) geodetické zaměření díla dle metodiky Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s. 
 
Článek 2 : Zhotovení stavby   
 
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména : 
a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby,  
b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 
d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a 
staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 
g) oplocení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 
odstranění, 
j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 
k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 
l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), 
o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 
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např. správcům sítí apod., 
p) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 
jiných dokladů,  
r) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
s) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
t) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 
nich.  
 
 
Článek 3 : Dokumentace skute čného provedení stavby  
 
(1) Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad : 
a) do podkladové dokumentace, předané objednatelem pro zhotovení  díla  budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
b) ty části podkladové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn“, 
c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, 
datem a razítkem zhotovitele, 
d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci předané objednatelem pro 
zhotovení díla bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny 
s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla 
změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou. 
 
(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a 
v elektronické formě . 
 
Článek 4 : Geodetické zam ěření skute čného provedení díla  
 
(1) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 2x v tištěné a v elektronické formě.  
 
(2) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla dle směrnice 
Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s.: Technologický postup na zaměření skutečného provedení 
stavby inženýrských sítí a vyhotovení digitální tématické mapy v jejich okolí, verze číslo4.2. platná 
od 1.1.2010. Směrnice je přístupná na internetové adrese www.vodakva.cz/ke-stazeni. 
 
 
ČÁST VI. 
CENA DÍLA  
 
(1) Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně 
je dopočtena DPH ve výši platné sazby. 
 
(2) Cena díla je stanovena na základě zadávací dokumentace stavby předané objednatelem 
zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr. 
 
(3) Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. 
 
(4) Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na : 
a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
c) opatření k ochraně životního prostředí, 
d) náklady na sjednaná pojištění, 
e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru (prostory, ochranné  
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    prostředky), 
f) koordinační a kompletační činnost,  
g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,  
h) zajištění nezbytných dopravních opatření, 
i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 
kolaudačního souhlasu. 
 
(5) Součástí sjednané ceny díla mohou být i provizorní položky či účelové rezervy, jež se čerpají 
v případech, kdy je nutno příslušné práce provést či náklady vynaložit ve výši podle skutečných 
potřeb stavby. 
 
(6) Součástí ceny, v souvislosti s dodávkou technologického zařízení, je kromě ceny samotného 
technologického zařízení a jeho montáže také zejména : 
a) vypracování návodu k obsluze a zaškolení obsluhy technologického zařízení, 
b) náklady individuálního vyzkoušení technologického zařízení, 
c) náklady na provedení komplexního vyzkoušení technologického zařízení, 
d) náklady na účast a spolupráci vlastních pracovníků při zkušebním provozu  
     technologického zařízení  
 
(7) Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
 
(8) Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 
v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě. 
 
(9) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové 
rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů 
měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 
 
(10) Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části VII. Změna ceny. 
 
 
ČÁST VII.  
ZMĚNA CENY 
 
(1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. 
 
(2) Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností : 
a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu 
díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich 
provedení (vyžádané vícepráce), 
b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu 
díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by 
byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla, 
c) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla 
(vynucené vícepráce), avšak objednatel je předem písemně schválil 
d) při kontrole podkladové dokumentace zjistí zhotovitel vady nebo její nevhodnost či neúplnost 
(dále jen „vady podkladové dokumentace“), které mají vliv na cenu díla. 
 
(3) Změna ceny díla z důvodu víceprací : 
a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být 
vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,  
b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících 
doporučených cen ÚRS Praha, a.s. V případě nabídkové ceny nižší než rozpočet zpracovaný 
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projektantem budou takto oceněné položky sníženy o stejný procentuální podíl, který odpovídá 
snížení ceny nabídky zhotovitele oproti cenám  v rozpočtu stavby zpracovaném projektantem. 
 
c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané 
položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen 
nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, 
d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního 
objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových 
rozpočtech, 
e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých 
hodinových sazeb, 
f) při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného 
plnění. 
 
(4) Změna ceny díla z důvodu méněprací : 
a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,  
b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši 
jednotkových cen položkových rozpočtů,  
c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního 
objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových 
rozpočtech.  
 
(5) Změna ceny díla z důvodu nových skutečností : 
a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje 
písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo změn 
obchodních podmínek, 
b) tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn.  
 
(6) Změna ceny díla z důvodu vad v projektové dokumentaci 
Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace 
před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel postupuje 
podle postupu při ocenění příslušných víceprací nebo méněprací. 
 
(7) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.  
 
(8) Zhotovitel provede dodatečné práce požadované objednatelem nebo zajistí další dodávky. 
 
(9) Dodatečně požadované stavební práce může objednatel zadat zhotoviteli max. do výše 20% 
ceny díla ze zadávacího řízení (nabídková cena). 
 
 
ČÁST VIII. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY  
 
Článek 1 : Zálohy  
 
(1) Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
 
 
Článek 2 : Postup fakturace  
 
(1) Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
 
(2) Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce oceněný soupis 
provedených prací a dodávek – zjišťovací protokol. U dodávek technologických zařízení vzniká 
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zhotoviteli právo fakturace po dodání zařízení na staveniště. 
 
(3) Objednatel je povinen se k tomuto zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne 
jeho obdržení.  
 
(4) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 
15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.  
 
(5) Odsouhlasený zjišťovací protokol provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná.  
 
(6) Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode 
dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, 
jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky těchto VOP pro zhotovení stavby s uvedením důvodů, 
pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu 
s novou lhůtou splatnosti. 
 
(7) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k 
rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle části XXIV Řešení sporů. 
 
(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení 
stavby. 
 

      (9) Fakturace bude probíhat dle oceněného výkazu výměr ve stejném členění po jednotlivých 
stavebních objektech, provozních souborech nebo jejich částech. 
 
 
 
Článek 3 : Zádržné  
 
(1) Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 2 této části až 
do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. 
 
(2) Částka rovnající se 10% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem 
zhotoviteli v samostatných platbách podle níže uvedených podmínek. 
 
(3) Částka rovnající se 5% z ceny díla, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. 
Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude  zádržné uhrazeno 
až po jejich odstranění.  
 
(4) Zbylá část zádržného bude objednatelem uvolněna ve prospěch zhotovitele postupem dle 
části.XI., čl. 3 těchto  VOP. 
 
(5) Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou viz dále. 
 
 
Článek 4 : Lh ůty splatnosti  
 
(1) Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede 
jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů . 
 
(2) Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami zhotovitele do termínu splatnosti tj. do 
30 dnů ode dne řádného předání faktury objednateli - doručení . 
 
(3) Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
připsána na účet zhotovitele. 
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(4) Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v 
termínu splatnosti ) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši. 
 
Článek 5 : Platby za vícepráce  
 
(1) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich 
cena na faktuře uvedena samostatně.  
 
(2) Taková faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na 
dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem 
provedených prací). 
 
Článek 6 : Náležitosti faktury – da ňového dokladu  
 
(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a musí obsahovat : 
a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) identifikační údaje objednatele,  
c) identifikační údaje zhotovitele,  
d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
e) popis plnění, 
f) datum vystavení a odeslání faktury, 
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
h) datum splatnosti, 
i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 
j) sazby DPH,  
k) výši DPH celkem a podle základen, zaokrouhlené dle příslušných předpisů, 
l) cenu celkem včetně DPH, 
m) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila. 
 
(2) Přílohou k faktuře musí být oceněný a zástupcem objednatele odsouhlasený soupis 
provedených prací  
 
 
 
ČÁST IX. 
VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPE ČÍ ŠKODY 
 
Článek 1 : Vlastnictví díla  
 
Úhradou dílčího plnění přechází vybudované dílo do majetku objednatele. 
  
Článek 2 : Nebezpe čí škody na díle  
 
(1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z 
jakých příčin k nim došlo. 
 
(2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla 
mezi zhotovitelem a objednatelem.  
 
 
Článek 3 : Odpov ědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahrad it  
 
(1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 
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(2) Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 
(3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
(4)  Zhotovitel odpovídá též za škody, způsobené na zemědělských pozemcích, polních plodinách 
a zemědělských porostech mimo tzv. pracovní pruh, vymezený projektovou dokumentací stavby 
v šířce 10 m. 
 
 
ČÁST X.  
POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA  
 
Článek 1 : Pojišt ění zhotovitele – odpov ědnost za škodu zp ůsobenou t řetím osobám  
 
 
(1) Výše pojistné částky musí být min. 5 mil . Kč. 
Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé 
poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí) : 
a) způsobené provozní činností,  
b) způsobené vadným výrobkem,  
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami, 
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,  
e) vzniklé na věcech zaměstnanců. 
 
(2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla.  
 
(3) Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli před uzavřením smlouvy o dílo.  
 
(4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od 
smlouvy. 
 
Článek 2 : Pojišt ění zhotovitele – zákonné pojišt ění zaměstnanc ů 
 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za 
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.  
 
Článek 3 : Pojišt ění podzhotovitel ů 
 
Povinnost obou pojištění podle části X. články (1) a (2) se v plné míře vztahuje také na 
podzhotovitele. 
 
Článek 4 : Pojišt ění díla – stavebn ě montážní pojišt ění  
 
(1) Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu 
montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných 
strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z 
těchto příčin : 
a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo 
jeho nákladu, 
b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 
c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 
e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
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f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 
nepozorností a nedbalostí. 
 
(2) Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je 
hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního 
pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 
 
(3) Je-li to sjednáno, je zhotovitel povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická 
zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celou 
dobu provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla, a to na novou cenu díla.  
 
(4) Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli do 21 dnů po podpisu smlouvy o 
dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.  
 
Článek 5 : Povinnosti smluvních stran p ři vzniku pojistné události  
 
(1) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je 
současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou 
událostí. 
 
(2) Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou 
součinnost, která je v jejich možnostech. 
 
(3) Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 
 
 
 
ČÁST XI. 
BANKOVNÍ ZÁRUKY  
 
Článek 1 : Bankovní záruka za řádné provedení díla  
 
(1) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem 
(zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení 
povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 
 
(2) Zhotovitel je povinen do 21 dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání 
a převzetí staveniště, poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po 
celou dobu provádění stavby, v případě, kdy jsou sjednané platební podmínky realizovány 
v souladu s článkem VIII. Platební podmínky. 
 
(3) Doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a 
převzetí díla zakotveným ve smlouvě o dílo. 
 
(4) Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5 % 
z ceny díla a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla. 
V případě dílčího plnění zhotovitele vůči objednateli, je-li předáváno dílo po částech, snižuje se i 
hodnota bankovní záruky s ohledem na objem již předané části díla. 
 
(5) Nepředložení záruční listiny zhotovitelem objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 
porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 
 
 
 
Článek 2 : Bankovní záruka za řádné dokon čení díla   
 
(1) Zádržné, dohodnuté podle podmínek v části VIII. Platební podmínky, může být nahrazeno touto 
bankovní zárukou ve stejné výši. 
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(2) Finanční ústav v záruční listině potvrzuje, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného, 
jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků 
z protokolu o předání a převzetí díla. 
 
(3) Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli 
originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené 
do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla.  
 
(4) Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední 
vady nebo nedodělku. 
 
Článek 3 : Bankovní záruka za řádné pln ění záručních podmínek  
 
(1) Bankovní záruka, kterou může zhotovitel ve smyslu ustanovení části XI. čl. 2 odst. 1 nahradit 
zádržné podle části VIII. čl. 3 odst. 4 těchto VOPVSOZČ pro zhotovení stavby, kryje finanční 
nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé 
objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel 
nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 
 
(2) Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla, poskytnout objednateli originál záruční 
listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty.  
 
(3) Záruční lhůta začíná dnem předání a převzetí díla. 
 
(4) Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se stanovuje 
ve výši 5% z celkové ceny díla (tj. 50% z celkové hodnoty zádržného) v prvním roce průběhu 
záruční lhůty a k 1. dni každého dalšího roku se snižuje o část garantované částky odpovídající 
podílu celkové výše bankovní záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty. 
 
(5) Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty. 
 
Článek 4 : Bankovní záruka po dobu zkušebního provoz u 
 
vypouští se a platí ustanovení smlouvy. 
 
Článek 5 : Obecn ě k uplatn ění práv ze záruk  
 
(1) Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě 
neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn a ani v poskytnuté 
přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil nebo v případě prokázané škody způsobené 
zhotovitelem. Stanovení náhradní lhůty se netýká termínu dokončení stavby dle smlouvy o dílo! 
 
(2) Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět 
zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti. 
 
 
ČÁST XII.  
STAVENIŠTĚ 
 
Článek 1 : P ředání a p řevzetí staveništ ě 
 
(1) Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 
faktických vad a práv třetích osob v termínu do 30 dnů od podpisu smlouvy. 
 
Článek 2 : Organizace p ředání a p řevzetí staveništ ě 
 
(1) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší.  
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(2) Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 
 
(3) Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména : 
a) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů, 
b) vyznačení přístupových a příjezdových cest, 
c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či 
případně jiných médií, 
d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace 
s odpady, odvod znečištěných vod apod.), 
e) doklady o existenci stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, 
případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek 
správců nebo vlastníků těchto sítí. 
 
Článek 3 : Ochrana stávajících podzemních inženýrský ch sítí  
 
(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným 
způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  
 
(2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  
 
(3) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut 
apod. 
 
Článek 4 : Vybudování za řízení staveništ ě 
 
(1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami.  
 
(2) Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště 
jsou zahrnuty v ceně díla. 
 
(3) Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 
 
Článek 5 : Užívání staveništ ě 
 
(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
 
(2) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této 
činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto 
sítí. 
 
(3) Zhotovitel zajistí oplocení staveniště a  nebo jiné vhodné zabezpečení v případě liniových 
staveb, které bude v souladu s předpisy BOZP. 
 
(4) Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno. 
 
(5) Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal 
objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o 
stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a 
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autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů 
předaných objednatelem, v aktuálním stavu.  
 
(6) Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele. 
 
Článek 6 : Podmínky užívání ve řejných prostranství a komunikací  
 
(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 
veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
(2) Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel.  
 (3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v 
souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 
souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 
 
(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.  
 
(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti 
a nepotřebného materiálu.  
 
(6) Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 
materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 
 
Článek 7 : Vyklizení staveništ ě 
 
(1) Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-
li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu 
protokolu o předání a převzetí díla). 
 
(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
 
(3) Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 
 
 
 
ČÁST XIII.  
PROVÁDĚNÍ DÍLA  
 
Článek 1 : Kontrola podkladové dokumentace  
 
(1) Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou projektovou dokumentaci před zahájením prací na 
díle a bez zbytečného odkladu od jejího předání, nejpozději však před zahájením prací na díle, 
předat objednateli případný soupis zřejmých vad a nedostatků předané podkladové dokumentace 
včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla. 
 
(2) Postup při odstranění zjištěných vad podkladové dokumentace se řídí ustanoveními uvedenými 
v části XX. Změna smlouvy. 
 
Článek 2 : Zahájení prací  
 
(1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.  
 
(2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit 
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od smlouvy. 
 
Článek 3 : Harmonogram postupu výstavby  
 
(1) Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 dnů po předání staveniště závazný podrobný 
harmonogram provádění díla obsahující uzlové body specifikované konkrétním datem. 
 
(2) Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a 
převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. 
 
(3) V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem 
prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.  
 
(4) V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací 
podzhotovitelů.  
 
(5) Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro 
objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební 
připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 
 
(6) V případě nemožnosti dodržet termíny uzlových bodů z důvodů na straně zhotovitele, požádá 
zhotovitel zadavatele o souhlas se změnou harmonogramu včetně písemného odůvodnění posunu 
termínů a předá objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech 
odpovídajících původnímu harmonogramu. 
 
(7) Zhotovitel je povinen předložit objednateli v nabídce harmonogram provádění  s uvedením 
základních druhů prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich 
uveden termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění, 
respektující zadávací požadavky objednatele. 
Jako uzlové body se stanovují : 

- Dokončení úprav dotčených pozemků 
- Dokončení díla v termínu 30.10.2019 

 
Článek 4 : Pokyny objednatele  
 
(1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu 
veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
 
(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o 
zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).  
 
(3) Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění 
prací, pokud je to nezbytně nutné.  
 
(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění 
díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. 
 
Článek 5 : Kontrola provád ění prací  
 
(1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 
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(2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí telefonická výzva a zápis ve stavebním 
deníku s datem a časem požadované kontroly). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 
3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. V případě že tak neučiní 
nese veškeré náklady spojené s odrytím prací opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. 
 
(3) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 
Článek 6 : Dodržování podmínek stanovisek p říslušných orgán ů a organizací  
 
(1) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a 
stanovisek příslušných orgánů a organizací. 
 
(2) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném 
rozsahu.  
 
Článek 7 : Dodržování zásad ochrany životního prost ředí 
 
(1) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí. 
 
(2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech v platném znění. 
 
Článek 8 : Kvalifikace pracovník ů zhotovitele  
 
(1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 
příslušnou kvalifikaci.  
 
(2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 
 
(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) 
jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje 
bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu). 
 
Článek 9 : Použité materiály a výrobky  
 
(1) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 
 
(2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě 
po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie 
a ochranu tepla. 
 
(3) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  
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(4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných 
předpisů. 
 (5) Zhotovitel je povinen předložit objednateli spolu se závazným harmonogramem specifikaci 
použitých technologických zařízení včetně uvedení výrobce. Objednatel má právo tyto výrobky 
odmítnout z důvodů provozních zkušeností případně unifikace strojního a el. vybavení. 
 
(6) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 
 
Článek 10 : Stavební deník  
 
(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 
zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Tato povinnost se 
týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby. 
 
(2) Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení 
nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později). 
 
(3) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději 
následující den, kdy se na stavbě pracuje. 
 
(4) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou 
kopii objednatel případně jím pověřená osoba.  
 
(5) Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
 
(6) Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne 
vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  
 
(7) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se 
má za to, že se zápisem souhlasí. 
 
(8) Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje : 
a) název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení, 
b) místo stavby, 
c) název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele 
provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, 
d) název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele 
provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, 
e) název, sídlo, IČ zpracovatele podkladové dokumentace, 
f) název, sídlo, IČ podzhotovitelů, 
g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění 
a odpovědnosti, 
h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor, 
i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor, 
j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku, 
k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn, 
l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě, 
m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby. 
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(9) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje : 
a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, 
b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, 
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, 
e) nasazení mechanizačních prostředků. 
 
(10) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla : 
a) předání a převzetí staveniště, 
b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek, 
c) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů, 
d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí, 
e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí, 
f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, 
v ochranných pásmech apod., 
g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, 
h) geodetická měření, 
i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí, 
j) provoz a užívání mechanizačních prostředků, 
k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu, 
l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti 
poškození, odcizení apod., 
m) provádění a výsledky kontrol všech druhů, 
n) souhlas se zakrýváním prací, 
o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené 
podkladové dokumentace, 
p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv, 
q) dílčí přejímky ukončených prací, 
r) provedení a výsledky zkoušek a měření, 
s) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření, 
t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, 
u) odstranění vad a nedodělků, 
v) výsledky kontrolních prohlídek stavby ( §§ 133,134 Stavebního zákona), 
w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora, 
x) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště. 
y) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 
anebo archeologický nález. 
 
(11) Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy : 
a) oprávnění zástupci objednatele, 
b) oprávnění zástupci zhotovitele, 
c) osoba vykonávající stavební dozor, 
d) osoba pověřená výkonem technického dozoru, 
e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru, 
f) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, 
g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací, 
h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
i) autorizovaný inspektor, 
j) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. 
 
(12) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
 
(13) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému 
jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
 
(14) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 
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stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.  
 
(15) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy. 
 
(16) Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas 
nevyžaduje. 
 
Článek 11 : Kontrolní dny  
 
(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  
 
(2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho 
konáním. 
 
(3) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru a autorského dozoru.  
 
(4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své podzhotovitele. 
 
(5) Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci 
technického dozoru. 
 
(6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
 
(7) Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným.  
 
(8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 
 
Článek 12 : Archeologické nálezy  
 
(1) Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty 
geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a 
pravomoci objednatele.  
 
(2) Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům zhotovitele nebo 
jiným osobám zabránilo ve zcizení nebo poškození těchto nálezů. 
 
(3) Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, 
detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 
oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče 
nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky 
stanovené stavebním úřadem. Případné archeologické nálezy budou hlášeny firmě  ARCHEOS 
o.s.,společnost pro archeologii a památky, Nebahovská 1016, 383 01 Prachatice. 

kontaktní osoba : Mgr. Jan Vladař , 774 232 536 
 
                                             
(4) Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá 
zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto 
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zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno a uhrazení veškerých vzniklých nákladů, které 
budou zahrnuty do ceny díla. 
 
 
ČÁST XIV.  
TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ 
 
Článek 1 : Definice technologického za řízení 
 
Technologickým zařízením se pro účely těchto VOPVSOZČ pro zhotovení stavby rozumí soubor 
strojních zařízení, zabezpečujících ucelený dílčí technologický proces. 
 
Článek 2 : Individuální vyzkoušení  
 
(1) Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. 
čerpadla, dmychadla, kompresory, míchadla, ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném 
k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže má být řádné provedení díla prokázáno 
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto 
zkoušky byly úspěšně provedeny.  
 
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má 
právo se individuálních zkoušek zúčastnit. 
 
(3) Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí ceny díla. 
 
(4) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním 
deníku. 
 
Článek 3 : Komplexní vyzkoušení  
 
(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je 
řádně dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. 
Jestliže podle smlouvy o dílo má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých 
zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně 
provedeny. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat.  
 
(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve smlouvě a povaha díla je vyžaduje, sjednají 
objednatel a zhotovitel dodatkem ke smlouvě o dílo podmínky, za nichž toto vyzkoušení bude 
provedeno. 
 
(3) Věcným podkladem pro tuto dohodu je podkladová dokumentace. Podstatnou náležitostí 
tohoto ujednání je shoda smluvních stran o kritériích posuzování úspěšnosti komplexního 
vyzkoušení. 
 
 (4) Povinností objednatele je, že obstará na svůj náklad vlastní kvalifikované pracovníky podle 
povahy technologického zařízení. Náklady komplexního vyzkoušení jsou součástí smluvní ceny.  
 
(5) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany 
povinny sepsat zápis. 
 
(6) Zhotovitel hradí veškeré náklady neúspěšného (opakovaného) komplexního 
 vyzkoušení.   
 
Článek 4 : Zkušební provoz  
 
(1) Zkušební provoz technologického zařízení provádí objednatel na převzatém díle po úspěšném 
komplexním vyzkoušení zhotovitelem a za součinnosti zhotovitele. Zkušebním provozem se 
prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno 
dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v projektové dokumentaci.  
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(2) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci 
stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého 
zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho 
straně. 
 
(3) Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla objednateli předat i provozní řád na zkušební 
provoz. 
 
 
ČÁST XV.  
BEZPEČNOST PRÁCE 
 
Článek 1 : Povinnosti objednatele   
 
(1) Zhotovitel předloží před zahájením prací na díle objednateli upřesněný plán BOZP pro 
provedení stavby zpracovaný v souladu s ustanovením § 15, odst. 2. zákona č. 309/2006 Sb.  
obsahující zejména časově členěný technologický postup provádění stavby, přehled potenciálních 
rizik včetně opatření k jejich eliminaci, přehled právních předpisů z oblasti BOZP dotčených 
prováděním stavby, identifikační údaje zodpovědných osob. V případě využití podzhotovitele(ů) 
stavby vzájemnou koordinaci jednotlivých zhotovitelů s důrazem na BOZP. Upřesněný plán bude 
vypracován oprávněnou osobou a před zahájením stavby bude předán v originále objednateli. 
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a 
bezpečnost na staveništi. 
 
(2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor dodržovaly 
bezpečnost při pohybu a práci na staveništi. 
 
Článek 2 : Bezpe čnost práce na staveništi  
 
(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 
 
(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a 
provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 
 
(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd 
z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 
 
 
 
Článek 3 : Dodržování bezpe čnosti a hygieny práce  
 
(1) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  
 
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 
prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 
 
(3) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i provádět 
průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  
 
(4) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.  
 
(5) Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 
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(6) Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem 
proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi.  
 
(7) Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou 
povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 
 
(8) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.  
 
(9) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství 
nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).  
 
(10) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty 
netrpí vlivy prováděných stavebních prací. 
 
(11) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 
 
(12) Pro zabezpečení spolupráce zhotovitele a provozovatele na společném pracovišti v oblasti 
BOZ  budou zhotovitel, provozovatel a objednatel postupovat dle přílohy A těchto VOP pro 
zhotovení stavby. 
 
 
ČÁST XVI.  
KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE  
 
(1) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru 
objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po 
celou dobu realizace.  
 
(2) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu předloženého zhotovitelem do 14 dnů od předání staveniště. 
V případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a 
v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 
pozastavit provádění prací. 
 
 
ČÁST XVII.  
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
Článek 1 : Dokon čení díla  
 
(1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
 
(2) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dnů před 
dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. 
 
(3) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen 
nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej 
vyzvat k předání a převzetí díla.  
 
(4) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla. 
Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 
 
(5) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo 
dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a 
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převzetím díla. 
 
(6) S poskytnutí náhradního termínu musí objednatel souhlasit, a bude předmětem dodatku ke 
smlouvě o dílo 
 
(7) Poskytnutí náhradního termínu, neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za 
nesplnění termínu dokončení díla. 
 
Článek 2 : P ředání a p řevzetí díla  
 
V souladu s částí XVII, článkem 8 mohou obě smluvní strany  předávat a přejímat dílo po částech  
nebo předčasně. 
 
Článek 3 : Organizace p ředání díla  
 
(1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna.  
 
(2) Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předání a převzetí díla.  
 
(3) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 
autorského dozoru.  
 
(4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).  
 
(5) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele. 
 
 
 
Článek 4 : Doklady nezbytné k p ředání a p řevzetí díla  
 
(1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako : 
a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení, 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, 
c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 
d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 
zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, zkoušky těsnosti 
kanalizace a nádrží, kamerové prohlídky potrubí, apod.), 
e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
f) seznam strojů a zařízení, včetně výrobních čísel, které jsou součástí díla, jejich pasporty, 
záruční listy včetně výrobních čísel , návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů, 
h) provozní řád pro zkušební provoz,  
i) provozní řád pro trvalý provoz, 
j) protokol o zaškolení obsluhy.  
k) geodetické zaměření dokončené stavby dle metodiky Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s.. 
 
(2) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.  
 
(3) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné 
doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. 
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 
obsažené. 
 
(4) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel 
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za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.  
 
(5) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška 
prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 
 
Článek 5 : Protokol o p ředání a p řevzetí díla  
 
(1) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).  
 
(2) Povinným obsahem protokolu jsou : 
a) údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli, 
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
e) seznam předaných dokladů, 
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  
 
(3) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále : 
a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků. 
 
(4) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.  
 
(5) V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i podzhotovitelé, může protokol obsahovat 
prohlášení, že příslušnou část díla předává podzhotovitel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli. 
Článek 6 : Vady a nedod ělky  
 
(1) Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  
 
(2) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí 
díla.  
 
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.  
 
(4) Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení 
rozporu zhotovitel.  
 
 
Článek 7 : Neúsp ěšné p ředání a p řevzetí  
 
(1) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném 
předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení. 
 
(2) V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí 
a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v 
případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 
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Článek 8 : P ředávání a p řejímání díla po částech  
 
(1) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné 
užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. 
 
(2) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla 
všechna předchozí ustanovení obdobně. 
 
Článek 9 : Užívání dokon čené stavby  
 
(1) Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě 
oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně 
žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad objednatel. 
 
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o 
kolaudační souhlas nezbytnou součinnost. 
 
(3) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo, v souvislosti s 
odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem na 
základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. Přitom platí podpůrně ustanovení o 
reklamaci záručních vad nebo o vícepracích. 
 
Článek 10 : P ředčasné užívání  
 
(1) Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením může 
na žádost objednatele vydat stavební úřad.  
 
(2) Objednatel k žádosti na stavební úřad přikládá dohodu o předčasném užívání stavby se 
zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, 
jako : 
a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a 
podmínky předčasného užívání, 
b) závazek(y) objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání, 
c) závazek(y) objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání 
na řádné dokončení zbývajících částí díla. 
 
(3) Objednatel nesmí předčasně užívat stavbu nebo její část bez příslušného povolení stavebního 
úřadu. 
 
(4) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném 
užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly. 
 
(5) Objednatel ani třetí osoby, jednající na základě smluvního vztahu s objednatelem nebo na 
pokyn objednatele, nesmí bez dohody se zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet, 
případně dělat na něm jakékoliv úpravy. Nedodržení tohoto postupu objednatelem se považuje za 
neoprávněné užívání. 
 
Čl. 11: Demontovaná za řízení 
 
Demontovaná technologická zařízení (strojní a elektro) předá zhotovitel prostřednictvím 
objednatele jejich stávajícímu provozovateli O jejich odevzdání bude pořízen protokol, v kterém 
bude odevzdávané specifikováno s uvedením množství.  
 
 
ČÁST XVIII.  
ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA  
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Článek 1 : Odpov ědnost za vady díla  
 
(1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 
vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).  
 
(2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo 
vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 
 
 
(3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.  
 
(4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit.  
 
Článek 2 : Délka záru ční lhůty  
 
(1) Záruční lhůta na stavební práce se sjednává v délce min 24 měsíců. 
 
(2) Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců na ostatní technologické dodávky a zařízení  36 měsíců. 
 
(3) Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního převzetí díla nebo jeho části. Záruční lhůta 
neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel 
odpovídá.  
 
(4) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle 
však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo. 
 
Článek 3 : Zp ůsob uplatn ění reklamace  
 
(1) Objednatel je povinen vady  písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění.  
 
(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  
 
(3) Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud 
není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 
svítidel apod.) a nebo přiměřenou slevu z ceny díla.  
 
(4) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
Článek 4 : Nástup na odstran ění reklamovaných vad   
 
(1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává.  
 
(2) Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto 
sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí 
lhůta 10 dnů ode dne obdržení reklamace.  



strana 40 z 45 

 
(3) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.  
 
(4) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel 
v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 
 
(5) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí dle části XXIV. Řešení sporů. 
(6) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace 
nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
 
Článek 5 : Lh ůty pro odstran ění reklamovaných vad  
 
(1) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem. 
 
(2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.  
 
 
Článek 6 : Dokumentace odstran ění reklamované vady  
 
O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 
 
ČÁST XIX. 
VYŠŠÍ MOC 
 
Článek 1 : Definice vyšší moci  
 
(1) Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole 
smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, 
které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. 
 
(2) Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména : 
a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, 
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská 
válka, 
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál 
zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla 
způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel, 
e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita, 
f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 
 
 
Článek 2 : Práva a povinnosti vyplývající z d ůsledku vyšší moci  
 
(1) Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným 
z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu o 
změnu smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit. 
 



strana 41 z 45 

(2) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
(3) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je 
zhotovitel v prodlení. 
 
(4) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší 
moci. 
 
 
ČÁST XX.  
ZMĚNA SMLOUVY  
 
Článek 1 : Obecná ustanovení pro zm ěnu smlouvy  
 
(1) Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla. 
 
(2) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.  
 
(3) Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem 
příslušného dodatku smlouvy. 
 
(4) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je 
druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po 
doručení návrhu příslušného dodatku. 
 
(5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro 
vypracování dodatků ke smlouvě. 
 
Článek 2 : Postup v p řípadě změny v množství nebo kvalit ě 
 
(1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma stranami 
potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list. 
 
(2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného změnového listu písemný seznam prací 
formou soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v části 
VII. Změna ceny. 
 
(3) Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznam prací a vyzve objednatele 
k jeho odsouhlasení. 
 
(4) Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 7 dnů od vyzvání zhotovitelem.  
 
(5) Návrh dodatku předkládá zhotovitel k odsouhlasení objednateli včetně všech změnových listů, 
které jsou v dodatku smlouvy zahrnuty. 
  
Článek 3 : Zm ěnové listy  
 
(1) Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné 
změnové listy.  
 
(2) Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od podkladové dokumentace a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu 
realizace díla vzniknou.  
 
(3) Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení 
ceny.  
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(4) Změnové listy s uvedením změn nebo úprav díla, které se odchylují od podkladové 
dokumentace jsou podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě či ke změně smlouvy. 
 
 
ČÁST XXI. 
PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY  
 
(1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
 
(2) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu  
 
(3) Strany nesmí bez vzájemného písemného souhlasu své pohledávky postoupit.  
(4) Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je 
strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu. 
 
 
ČÁST XXII.  
SMLUVNÍ POKUTY  
 
Článek 1 : Smluvní pokuty za prodlení s úhradou pen ěžitého pln ění 
 
V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý týden prodlení. 
 
Článek 2 : Smluvní pokuty za nepln ění termínu dokon čení díla  
 
(1) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě   
z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z celkové ceny 
díla bez DPH  za každý i započatý  kalendářní den prodlení. 
 
 
Článek 3 : Smluvní pokuty za neodstran ění vad a nedod ělků ze zápisu  o předání a p řevzetí 
 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u 
nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 
 
Článek 4 : Smluvní pokuty za nevyklizení staveništ ě 
 
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 
dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
Článek 5 : Smluvní pokuty za neodstran ění reklamovaných vad v záru ční lhůtě 
 
(1) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za 
každý den prodlení.  
 
 
(2) Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.  
 
Článek 6: Smluvní pokuta za BOZP 
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Pokud zhotovitel nebude informovat objednatele o všech podzhotovitelích, které bude využívat 
k provedení díla a nebude je řádně zapisovat do stavebního deníku a plánu BOZP bude 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý zjištěný případ. 
Za každý zjištěný případ nedodržení bezpečnostních předpisů na stavbě zejména: 
závady ze zápisu koordinátora BOZP, pažení, ochranné pomůcky pracovníků, zajištění staveniště, 
požívání alkoholu apod. bude objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 5 000,- Kč 
za každý zjištěný případ. 
  
 
Článek 7 : Smluvní pokuta za nep ředložení harmonogramu a nedodržení uzlových bod ů 
harmonogramu 
 
(1) Pokud zhotovitel ve lhůtě do 14 dnů od předání staveniště nepředloží závazný harmonogram 
včetně uzlových bodů výstavby, bude objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 10000,- Kč za každý započatý týden . 
 
(2) Pokud zhotovitel nesplní termín uzlového bodu závazného harmonogramu, bude objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25000,- Kč za každý započatý den prodlení a 
každý uzlový bod. 
 
Článek 8 : Zp ůsob vyú čtování smluvních pokut  
 
(1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.  
 
(2) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 
 
Článek 9 : Lh ůta splatnosti smluvních pokut  
 
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.  
 
 
Článek 10 : Obecná ustanovení  
 
Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto VOP není dotčen nárok oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta 
vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu. 
 
ČÁST XXIII.  
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  
   
Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání 
majetkových důsledků. 
 
ČÁST XXIV.  
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
Článek 1 : Základní ustanovení  
 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
podpisu smlouvy a o vzniklé situaci jednat a navrhnout její řešení. 
 
Článek 2 : D ůvody odstoupení od smlouvy  
 
(1) Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech : 
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a) nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, 
b) nepředložení záruční listiny za řádné provedení díla objednateli ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě,  
c) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
d) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním 
nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn, 
e) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů. 
 
(2) Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, 
jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě, která nesmí být 
kratší než 30 dní. 
 
(3) Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší 
moci. 
 
Článek 3 : Zp ůsob odstoupení od smlouvy  
 
(1) Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně. 
 
(2) V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 
(3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní 
straně.  
 
 
Článek 4 : D ůsledky odstoupení od smlouvy  
 
(1) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující : 
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,  
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné 
náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,  
c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací 
oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, 
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, 
e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,  
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby, 
g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o 
předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 
h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí 
staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,  
i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, 
popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, 
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle části VII. Platební podmínky. 
 
( 
 
ČÁST XXV. 
ŘEŠENÍ SPORŮ 
 
(1)  Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout 
smírného řešení. 
  
(2) Nedosáhnou-li smluvní strany smírného řešení budou všechny spory řešeny u obecného 
soudu.místně příslušného. 
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