

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 05/2015

Stavba: Rekonstrukce komunikace Slemeno Synkov

JKSO:

Místo: Slemeno Synkov

CC-CZ:

Datum: 20.10.2015

Objednavatel:

IRBOS

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

SELLA AGRETA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milan Petr

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 05/2015

Stavba: Rekonstrukce komunikace Slemeno Synkov

Místo: Slemeno Synkov

Datum: 20.10.2015

Objednavatel: IRBOS

Projektant: SELLA AGRETA

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Milan Petr

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
05/2015- 1A	Komunikace I. Etapa	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace Slemeno Synkov

Objekt: 05/2015-1A - Komunikace I. Etapa

JKSO:

Místo: Slemeno Synkov

CC-CZ:

Datum: 20.10.2015

Objednavatel:

IRBOS

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Tendr

IČ:

DIČ:

Projektant:

SELLA AGRETA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milan Petr

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace Slemeno Synkov

Objekt: 05/2015-1A - Komunikace I. Etapa

Místo: Slemeno Synkov

Datum: 20.10.2015

Objednavatel: IRBOS

Projektant: SELLA AGRETA

Zhotovitel: Tendr

Zpracovatel: Ing. Milan Petr

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace Slemeno Synkov

Objekt: 05/2015-1A - Komunikace I. Etapa

Místo: Slemeno Synkov

Datum: 20.10.2015

Objednavatel: IRBOS

Projektant: SELLA AGRETA

Zhotovitel: Tendr

Zpracovatel: Ing. Milan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	113107166	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl do 350 mm	m2	641,000	0,00	0,00
			sjezdy				
			13		13,000		
			krajnice				
			79		79,000		
			stáv. komunikace				
			549		549,000		
			Součet		641,000		
2	K	113154114	Frézování živíčného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	10,000	0,00	0,00
			přefrézování k napojení				
			10		10,000		
3	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	18,500	0,00	0,00
			voda+O2+ČEZ				
			18,5		18,500		
4	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	16,000	0,00	0,00
			obnova trávníku za krajnicí komunikace				
			160*0,5*2*0,1		16,000		
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	70,510	0,00	0,00
			sjezdy				
			13*0,11		1,430		
			krajnice				
			79*0,11		8,690		
			stáv. komunikace				
			549*0,11		60,390		
			Součet		70,510		
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	35,255	0,00	0,00
			sjezdy				
			13*0,11		1,430		
			krajnice				
			79*0,11		8,690		
			stáv. komunikace				
			549*0,11		60,390		
			Součet		70,510		
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	46,800	0,00	0,00
			drenáž komunikace				
			160*(0,65*0,45)		46,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	23,400	0,00	0,00
			drenáž komunikace 160*(0,65*0,45)		46,800		
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	117,310	0,00	0,00
			drenáž komunikace 160*(0,65*0,45)		46,800		
			sjezdy 13*0,11		1,430		
			krajnice 79*0,11		8,690		
			stáv. komunikace 549*0,11		60,390		
			Součet		117,310		
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	117,310	0,00	0,00
			drenáž komunikace 160*(0,65*0,45)		46,800		
			sjezdy 13*0,11		1,430		
			krajnice 79*0,11		8,690		
			stáv. komunikace 549*0,11		60,390		
			Součet		117,310		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	117,310	0,00	0,00
			drenáž komunikace 160*(0,65*0,45)		46,800		
			sjezdy 13*0,11		1,430		
			krajnice 79*0,11		8,690		
			stáv. komunikace 549*0,11		60,390		
			Součet		117,310		
12	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	160,000	0,00	0,00
			obnova trávníku za krajnicí komunikace 160*0,5*2		160,000		
13	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	3,200	0,00	0,00
			obnova trávníku za krajnicí komunikace 160*0,5*2		160,000		
14	K	181102302	Úprava pláň v zářezích se zhutněním	m2	673,050	0,00	0,00
			sjezdy 13		13,000		
			krajnice 79		79,000		
			stáv. komunikace 549		549,000		
			Součet		641,000		
15	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	160,000	0,00	0,00
			obnova trávníku za krajnicí komunikace 160*0,5*2		160,000		
16	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	25,000	0,00	0,00
			čištění příkopu u obecní komunikace 25		25,000		

2 - Zakládání

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	212531111	Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	46,800	0,00	0,00
			drenáž komunikace				
			160*(0,65*0,45)		46,800		
18	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	168,000	0,00	0,00
			drenáž komunikace				
			160*1,05		168,000		
19	M	286112230	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	m	184,800	0,00	0,00
			drenáž komunikace				
			160*1,05		168,000		
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
20	M	592277310t bm	žlabovka betonová TBM 5-25 25x30x10 cm	kus	75,175	0,00	0,00
			žlabovka meliorační				
			21,5 *1,05		22,575		
21	K	935112111-3	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 300 mm	m	21,500	0,00	0,00
			žlabovky				
			21,5		21,500		
5 - Komunikace							0,00
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	584,480	0,00	0,00
			sjezdy				
			13		13,000		
			stáv. komunikace				
			549		549,000		
			Součet		562,000		
23	K	567521111	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 1000 m2	m2	666,640	0,00	0,00
			sjezdy				
			13		13,000		
			krajnice				
			79		79,000		
			stáv. komunikace				
			549		549,000		
			Součet		641,000		
24	M	585910620 dor	pojivo hydraulické pro stabilizaci Dorosol	t	7,193	0,00	0,00
			sjezdy				
			13*0,2*1,6*0,04		0,166		
			stáv. komunikace				
			549*0,2*1,6*0,04		7,027		
			Součet		7,193		
25	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	21,356	0,00	0,00
			doplnění kameniva				
			sjezdy				
			13*0,2*1,9*0,10		0,494		
			stáv. komunikace				
			549*0,2*1,9*0,10		20,862		
			Součet		21,356		
26	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	79,000	0,00	0,00
			krajnice				
			79		79,000		
27	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	584,480	0,00	0,00
			sjezdy				
			13		13,000		
			stáv. komunikace				
			549		549,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					562,000		
28	K	577155111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	584,480	0,00	0,00
sjezdy							
13					13,000		
stáv. komunikace							
549					549,000		
Součet					562,000		
29	K	599141111	Vyplnění spár mezi dílci živičnou zálivkou	m	7,500	0,00	0,00
7,5					7,500		
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	12,500	0,00	0,00
obrubníky u vjezdů							
12,5					12,500		
31	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	13,125	0,00	0,00
obrubníky u vjezdů							
12,5					12,500		
32	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	7,500	0,00	0,00
7,5					7,500		
33	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	242,971	0,00	0,00
sjezdy							
13*0,35*1,9*0,57					4,928		
krajnice							
79*0,35*1,9*0,57					29,945		
stáv. komunikace							
549*0,35*1,9*0,57					208,098		
Součet					242,971		
34	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	242,971	0,00	0,00
sjezdy							
13*0,35*1,9*0,57					4,928		
krajnice							
79*0,35*1,9*0,57					29,945		
stáv. komunikace							
549*0,35*1,9*0,57					208,098		
Součet					242,971		
8 - Trubní vedení							0,00
35	K	935111111-šž	Osazení štěrbinového žlabu oc. použitého	m	4,000	0,00	0,00
stáv. svodnice							
4					4,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
36	K	91511111a	Zřízení přechodného dopravního značení	sou	1,000	0,00	0,00
1					1,000		
37	K	919311112	Čela propustků z prostého betonu tř. C8/10	m3	1,400	0,00	0,00
oprava vtoku a 3ks vyústění drenáže							
0,5+3*0,3					1,400		
38	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,770	0,00	0,00
stáv. svodnice a ost. kce							
1,77					1,770		
39	K	96104411-oprv	Oprava napojení stávajících sjezdů	sou	1,000	0,00	0,00
1					1,000		
40	K	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	211,158	0,00	0,00
drenáž komunikace							
160*(0,65*0,45)					46,800		
sjezdy							
13*0,11					1,430		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			krajnice				
			79*0,11		8,690		
			stáv. komunikace				
			549*0,11		60,390		
			Součet		117,310		
41	K	981011115ge	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
			1		1,000		
42	K	981011116ge	Vytyčení sítí a prostorové polohy stavby	ks	1,000	0,00	0,00
			1		1,000		
43	K	98777erze	Dokumentace skutečného provedení	sou	1,000	0,00	0,00
			1		1,000		

99 - Přesun hmot

0,00

44	K	998225111.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	171,143	0,00	0,00
----	---	-------------	--	---	---------	------	------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00