
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Slemeno Synkov Datum: 20.10.2015

Objednavatel: IČ:

IRBOS DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SELLA AGRETA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Milan Petr DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0,00

0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

05/2015

Rekonstrukce komunikace Slemeno Synkov

Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

21,00%
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Kód: 05/2015

Stavba:

Místo: Slemeno Synkov Datum: 20.10.2015

Objednavatel: IRBOS Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00
05/2015-

1A
Komunikace I. Etapa

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Rekonstrukce komunikace Slemeno Synkov

SELLA AGRETA

Ing. Milan Petr
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Slemeno Synkov Datum:

Objednavatel: IČ:

IRBOS DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SELLA AGRETA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Milan Petr DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Tendr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikace Slemeno Synkov

05/2015-1A - Komunikace I. Etapa

20.10.2015
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Stavba:

Objekt:

Místo: Slemeno Synkov Datum:

Objednavatel: IRBOS Projektant:

Zhotovitel: Tendr Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.10.2015

SELLA AGRETA

Ing. Milan Petr

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikace Slemeno Synkov

05/2015-1A - Komunikace I. Etapa
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Stavba:

Objekt:

Místo: Slemeno Synkov Datum:

Objednavatel: IRBOS Projektant:

Zhotovitel: Tendr Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113107166 m2 641,000

13,000

79,000

549,000

641,000

2 K 113154114 m2 10,000

10,000

3 K 120001101 m3 18,500

18,500

4 K 121101103 m3 16,000

16,000

5 K 122202202 m3 70,510

1,430

8,690

60,390

70,510

6 K 122202209 m3 35,255

1,430

8,690

60,390

70,510

7 K 132201101 m3 46,800

46,800

0,00

0,00

0,00

drenáž komunikace

160*(0,65*0,45)

stáv. komunikace

549*0,11

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
0,00 0,00

0,00 0,00

sjezdy

13*0,11

krajnice

79*0,11

krajnice

79*0,11

stáv. komunikace

549*0,11

Součet

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 

silnice v hornině tř. 3 za lepivost

160*0,5*2*0,1

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
0,00 0,00

sjezdy

13*0,11

voda+O2+ČEZ

18,5

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

250 m
0,00 0,00

obnova trávníku za krajnicí komunikace

0,00

přefrézování k napojení

10

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení
0,00 0,00

79

stáv. komunikace

549

Součet

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 

m pl do 500 m2 bez překážek v trase
0,00

Odstranění  podkladu z kameniva drceného se 

štětem tl do 350 mm
0,00 0,00

sjezdy

13

krajnice

05/2015-1A - Komunikace I. Etapa

20.10.2015

SELLA AGRETA

Ing. Milan Petr

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Rekonstrukce komunikace Slemeno Synkov
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

8 K 132201109 m3 23,400

46,800

9 K 162601102 m3 117,310

46,800

1,430

8,690

60,390

117,310

10 K 167101102 m3 117,310

46,800

1,430

8,690

60,390

117,310

11 K 171201201 m3 117,310

46,800

1,430

8,690

60,390

117,310

12 K 180402111 m2 160,000

160,000

13 M 005724100 kg 3,200

160,000

14 K 181102302 m2 673,050

13,000

79,000

549,000

641,000

15 K 181301101 m2 160,000

160,000

16 K 938902112 m 25,000

25,000

    2 - Zakládání 0,00

Čištění příkopů komunikací příkopovým 

rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m
0,00 0,00

čištění přříkopu u obecní komunikace

25

Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
0,00 0,00

obnova trávníku za krajnicí komunikace

160*0,5*2

sjezdy

13

krajnice

79

stáv. komunikace

549

osivo směs travní parková rekreační 0,00 0,00

obnova trávníku za krajnicí komunikace

160*0,5*2

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 0,00 0,00

Součet

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a 

ve svahu do 1:5
0,00 0,00

obnova trávníku za krajnicí komunikace

160*0,5*2

sjezdy

13*0,11

krajnice

79*0,11

stáv. komunikace

549*0,11

Součet

Uložení sypaniny na skládky 0,00 0,00

drenáž komunikace

160*(0,65*0,45)

sjezdy

13*0,11

krajnice

79*0,11

stáv. komunikace

549*0,11

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

drenáž komunikace

160*(0,65*0,45)

sjezdy

13*0,11

krajnice

79*0,11

stáv. komunikace

549*0,11

160*(0,65*0,45)

Vodorovné přemístění do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

drenáž komunikace

160*(0,65*0,45)

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornině tř. 3
0,00 0,00

drenáž komunikace
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

17 K 212531111 m3 46,800

46,800

18 K 212752212 m 168,000

168,000

19 M 286112230 m 184,800

168,000

    4 - Vodorovné konstrukce

20 M 592277310tbm kus 75,175

22,575

21 K 935112111-3 m 21,500

21,500

    5 - Komunikace

22 K 564851111 m2 584,480

13,000

549,000

562,000

23 K 567521111 m2 666,640

13,000

79,000

549,000

641,000

24 M 585910620dor t 7,193

0,166

7,027

7,193

25 M 583439300 t 21,356

0,494

20,862

21,356

26 K 569831111 m2 79,000

79,000

27 K 573111111 m2 584,480

13,000

549,000

0,00

0,00

549

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 0,60 kg/m2
0,00 0,00

sjezdy

13

stáv. komunikace

Součet

Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm 0,00 0,00

krajnice

79

0,00

doplnění kameniva

sjezdy

13*0,2*1,9*0,10

stáv. komunikace

549*0,2*1,9*0,10

13*0,2*1,6*0,04

stáv. komunikace

549*0,2*1,6*0,04

Součet

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 0,00

549

Součet

pojivo  hydraulické pro stabilizaci Dorosol 0,00 0,00

sjezdy

0,00

sjezdy

13

krajnice

79

stáv. komunikace

13

stáv. komunikace

549

Součet

Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - 

rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 

1000 m2

0,00

žlabovky

21,5

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00 0,00

sjezdy

žlabovka betonová TBM  5-25  25x30x10 cm 0,00 0,00

žlabovka meliorační

21,5 *1,05

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm 

z betonových tvárnic š 300 mm
0,00 0,00

160*1,05

trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm 0,00 0,00

drenáž komunikace

160*1,05

drenáž komunikace

160*(0,65*0,45)

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

drenáž komunikace

Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

562,000

28 K 577155111 m2 584,480

13,000

549,000

562,000

29 K 599141111 m 7,500

7,500

30 K 916131213 m 12,500

12,500

31 M 592175100 kus 13,125

12,500

32 K 919735113 m 7,500

7,500

33 K 997221551 t 242,971

4,928

29,945

208,098

242,971

34 K 997221611 t 242,971

4,928

29,945

208,098

242,971

    8 - Trubní vedení

35 K 935111111-šž m 4,000

4,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

36 K 91511111a sou 1,000

1,000

37 K 919311112 m3 1,400

1,400

38 K 961044111 m3 1,770

1,770

39 K 96104411-oprv sou 1,000

1,000

40 K 979097115 t 211,158

46,800

1,430

0,00

sjezdy

13*0,11

1

Poplatek za skládku - ostatní zemina 0,00 0,00

drenáž komunikace

160*(0,65*0,45)

Bourání základů z betonu prostého 0,00 0,00

stáv. svodnice a ost. kce

1,77

Oprava napojení stávajících sjezdů 0,00 0,00

1

Čela propustků z prostého betonu tř. C8/10 0,00 0,00

oprava vtoku  a 3ks vyůstění drenáže

0,5+3*0,3

0,00 0,00

stáv. svodnice

4

Zřízení přechodného dopravního značení 0,00 0,00

0,00

krajnice

79*0,35*1,9*0,57

stáv. komunikace

549*0,35*1,9*0,57

Součet

Osazení štěrbinového žlabu oc. použitého

Součet

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
0,00 0,00

sjezdy

13*0,35*1,9*0,57

sjezdy

13*0,35*1,9*0,57

krajnice

79*0,35*1,9*0,57

stáv. komunikace

549*0,35*1,9*0,57

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm 0,00 0,00

7,5

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 

1 km
0,00 0,00

12,5

obrubník betonový silniční nájezdový 

100x15x15 cm
0,00 0,00

obrubníky u vjezdů

12,5

0,00

7,5

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

0,00 0,00

obrubníky u vjezdů

13

stáv. komunikace

549

Součet

Vyplnění spár mezi dílci živičnou zálivkou 0,00

Součet

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 

60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
0,00 0,00

sjezdy
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

8,690

60,390

117,310

41 K 981011115ge ks 1,000

1,000

42 K 981011116ge ks 1,000

1,000

43 K 98777erze sou 1,000

1,000

    99 - Přesun hmot

44 K 998225111.1 t 171,143

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

1

Dokumentace skutečného provedení 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště 

s krytem živičným
0,00 0,00

0,00

Součet

Geodetické zaměření skutečného provedení 

stavby
0,00 0,00

1

Vytyčení sítí a prostorové polohy stavby 0,00 0,00

krajnice

79*0,11

stáv. komunikace

549*0,11
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