
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Slemeno Synkov Datum: 20.10.2015

Objednavatel: IČ:

IRBOS DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SELLA AGRETA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Milan Petr DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

05/2015

Rekonstrukce komunikace Slemeno Synkov

Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00
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Kód: 05/2015

Stavba:

Místo: Slemeno Synkov Datum: 20.10.2015

Objednavatel: IRBOS Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Rekonstrukce komunikace Slemeno Synkov

SELLA AGRETA

Ing. Milan Petr

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00
05/2015-

1B
Komunikace II. Etapa

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Slemeno Synkov Datum:

Objednavatel: IČ:

IRBOS DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SELLA AGRETA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Milan Petr DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikace Slemeno Synkov

05/2015-1B - Komunikace II. Etapa

20.10.2015

Tendr

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Slemeno Synkov Datum:

Objednavatel: IRBOS Projektant:

Zhotovitel: Tendr Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikace Slemeno Synkov

05/2015-1B - Komunikace II. Etapa

20.10.2015

SELLA AGRETA

Ing. Milan Petr

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Slemeno Synkov Datum:

Objednavatel: IRBOS Projektant:

Zhotovitel: Tendr Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113107166 m2 606,000

21,000

68,000

517,000

606,000

2 K 113154114 m2 10,000

10,000

3 K 120001101 m3 20,000

20,000

4 K 121101103 m3 18,443

18,443

5 K 122202202 m3 66,660

2,310

7,480

56,870

66,660

6 K 122202209 m3 33,330

2,310

7,480

56,870

66,660

7 K 132201101 m3 53,946

53,946

ROZPOČET

Rekonstrukce komunikace Slemeno Synkov

05/2015-1B - Komunikace II. Etapa

20.10.2015

SELLA AGRETA

Ing. Milan Petr

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění  podkladu z kameniva drceného se 

štětem tl do 350 mm
0,00 0,00

sjezdy

21

krajnice

68

stáv. komunikace

517

Součet

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 

m pl do 500 m2 bez překážek v trase
0,00 0,00

přefrézování k napojení

10

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení
0,00 0,00

voda+O2+ČEZ

20

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

250 m
0,00 0,00

obnova trávníku za krajnicí komunikace

184,43*0,5*2*0,1

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
0,00 0,00

sjezdy

21*0,11

krajnice

68*0,11

stáv. komunikace

517*0,11

Součet

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 

silnice v hornině tř. 3 za lepivost
0,00 0,00

sjezdy

21*0,11

krajnice

68*0,11

stáv. komunikace

517*0,11

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
0,00 0,00

drenáž komunikace

184,43*(0,65*0,45)

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

8 K 132201109 m3 26,973

53,946

9 K 162601102 m3 120,606

53,946

2,310

7,480

56,870

120,606

10 K 167101102 m3 120,606

53,946

2,310

7,480

56,870

120,606

11 K 171201201 m3 120,606

53,946

2,310

7,480

56,870

120,606

12 K 180402111 m2 331,430

331,430

13 M 005724100 kg 6,629

331,430

14 K 181102302 m2 636,300

21,000

68,000

517,000

606,000

15 K 181301101 m2 184,430

184,430

16 K 182101101 m2 147,000

147,000

    2 - Zakládání

17 K 212531111 m3 53,946

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornině tř. 3
0,00 0,00

drenáž komunikace

184,43*(0,65*0,45)

Vodorovné přemístění do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

drenáž komunikace

184,43*(0,65*0,45)

sjezdy

21*0,11

krajnice

68*0,11

stáv. komunikace

517*0,11

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
0,00 0,00

drenáž komunikace

184,43*(0,65*0,45)

sjezdy

21*0,11

krajnice

68*0,11

stáv. komunikace

517*0,11

Součet

Uložení sypaniny na skládky 0,00 0,00

drenáž komunikace

184,43*(0,65*0,45)

sjezdy

21*0,11

krajnice

68*0,11

stáv. komunikace

517*0,11

Součet

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a 

ve svahu do 1:5
0,00 0,00

obnova trávníku za krajnicí komunikace

184,43*0,5*2+147

osivo směs travní parková rekreační 0,00 0,00

obnova trávníku za krajnicí komunikace

184,43*0,5*2+147

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 0,00 0,00

sjezdy

21

krajnice

68

stáv. komunikace

517

Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
0,00 0,00

obnova trávníku za krajnicí komunikace

184,43*0,5*2

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 0,00 0,00

147

Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
0,00 0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

53,946

18 K 212752212 m 193,652

193,652

19 M 286112230 m 213,017

193,652

    4 - Vodorovné konstrukce

20 M 592277310tbm kus 19,231

5,775

21 K 935112111-3 m 5,500

5,500

    5 - Komunikace

22 K 564851111 m2 559,520

21,000

517,000

538,000

23 K 567521111 m2 630,240

21,000

68,000

517,000

606,000

24 M 585910620dor t 6,887

0,269

6,618

6,887

25 M 583439300 t 20,444

0,798

19,646

20,444

26 K 569831111 m2 68,000

68,000

27 K 573111111 m2 559,520

21,000

517,000

538,000

drenáž komunikace

184,43*(0,65*0,45)

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00

drenáž komunikace

184,43*1,05

trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm 0,00 0,00

drenáž komunikace

184,43*1,05

žlabovka betonová TBM  5-25  25x30x10 cm 0,00 0,00

žlabovka meliorační

5,5 *1,05

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm 

z betonových tvárnic š 300 mm
0,00 0,00

žlabovky

5,5

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00 0,00

sjezdy

21

stáv. komunikace

517

Součet

Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - 

rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 

1000 m2

0,00 0,00

sjezdy

21

krajnice

68

stáv. komunikace

517

Součet

pojivo  hydraulické pro stabilizaci Dorosol 0,00 0,00

sjezdy

21*0,2*1,6*0,04

stáv. komunikace

517*0,2*1,6*0,04

Součet

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 0,00 0,00

doplnění kameniva

sjezdy

21*0,2*1,9*0,10

stáv. komunikace

517*0,2*1,9*0,10

Součet

Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm 0,00 0,00

krajnice

68

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 0,60 kg/m2
0,00 0,00

sjezdy

21

stáv. komunikace

517

Součet

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

28 K 577155111 m2 559,520

21,000

517,000

538,000

29 K 599141111 m 7,500

7,500

30 K 916131213 m 21,000

21,000

31 M 592175100 kus 22,050

21,000

32 K 919735113 m 7,500

7,500

33 K 997221551 t 229,704

7,960

25,775

195,969

229,704

34 K 997221611 t 229,704

7,960

25,775

195,969

229,704

    8 - Trubní vedení

35 K 935111111-šž m 12,500

12,500

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

36 K 91511111a sou 1,000

1,000

37 K 919311112 m3 0,600

0,600

38 K 961044111 m3 1,000

1,000

39 K 96104411-oprv sou 1,000

1,000

40 K 979097115 t 217,091

53,946

2,310

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 

60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
0,00 0,00

sjezdy

21

stáv. komunikace

517

Součet

Vyplnění spár mezi dílci živičnou zálivkou 0,00 0,00

7,5

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

0,00 0,00

obrubníky u vjezdů

21

obrubník betonový silniční nájezdový 

100x15x15 cm
0,00 0,00

obrubníky u vjezdů

21

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm 0,00 0,00

7,5

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 

1 km
0,00 0,00

sjezdy

21*0,35*1,9*0,57

krajnice

68*0,35*1,9*0,57

stáv. komunikace

517*0,35*1,9*0,57

Součet

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
0,00 0,00

sjezdy

21*0,35*1,9*0,57

krajnice

68*0,35*1,9*0,57

stáv. komunikace

517*0,35*1,9*0,57

Součet

Osazení štěrbinového žlabu oc. použitého 0,00 0,00

stáv. svodnice

12,5

Zřízení přechodného dopravního značení 0,00 0,00

0,00

1

Čela propustků z prostého betonu tř. C8/10 0,00 0,00

oprava vtoku  a 3ks vyůstění drenáže

2*0,3

Bourání základů z betonu prostého 0,00 0,00

stáv. svodnice a ost. kce

1

Oprava napojení stávajících sjezdů 0,00 0,00

1

Poplatek za skládku - ostatní zemina 0,00 0,00

drenáž komunikace

184,43*(0,65*0,45)

sjezdy

21*0,11

krajnice

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

7,480

56,870

120,606

41 K 981011115ge ks 1,000

1,000

42 K 981011116ge ks 1,000

1,000

43 K 98777erze sou 1,000

1,000

    99 - Přesun hmot

44 K 998225111.1 t 183,597

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

Vytyčení sítí a prostorové polohy stavby 0,00 0,00

68*0,11

stáv. komunikace

517*0,11

1

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště 

s krytem živičným
0,00 0,00

0,00

Součet

Geodetické zaměření skutečného provedení 

stavby
0,00 0,00

1

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Dokumentace skutečného provedení 0,00 0,00

0,00

0,00
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