

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 05/2015

**Stavba:** Rekonstrukce komunikace Slemeno Synkov

JKSO:

Místo: Slemeno Synkov

CC-CZ:

Datum: 20.10.2015

Objednavatel:

IRBOS

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

SELLA AGRETA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milan Petr

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 05/2015

**Stavba:** Rekonstrukce komunikace Slemeno Synkov

Místo: Slemeno Synkov

Datum: 20.10.2015

Objednavatel: IRBOS

Projektant: SELLA AGRETA

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Milan Petr

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05/2015- 1B	Komunikace II. Etapa	0,00	0,00
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace Slemeno Synkov

**Objekt:** 05/2015-1B - Komunikace II. Etapa

JKSO:

Místo: Slemeno Synkov

CC-CZ:

Datum: 20.10.2015

Objednavatel:

IRBOS

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Tendr

IČ:

DIČ:

Projektant:

SELLA AGRETA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milan Petr

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace Slemeno Synkov

**Objekt: 05/2015-1B - Komunikace II. Etapa**

Místo: Slemeno Synkov

Datum: 20.10.2015

Objednavatel: IRBOS

Projektant: SELLA AGRETA

Zhotovitel: Tendr

Zpracovatel: Ing. Milan Petr

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace Slemeno Synkov

**Objekt:** 05/2015-1B - Komunikace II. Etapa

Místo: Slemeno Synkov

Datum: 20.10.2015

Objednavatel: IRBOS

Projektant: SELLA AGRETA

Zhotovitel: Tendr

Zpracovatel: Ing. Milan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemní práce** **0,00**

1	K	113107166	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl do 350 mm	m2	606,000	0,00	0,00
			sjezdy				
			21		21,000		
			krajnice				
			68		68,000		
			stáv. komunikace				
			517		517,000		
			Součet		606,000		
2	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	10,000	0,00	0,00
			přefrézování k napojení				
			10		10,000		
3	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,000	0,00	0,00
			voda+O2+ČEZ				
			20		20,000		
4	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	18,443	0,00	0,00
			obnova trávníku za krajnicí komunikace				
			184,43*0,5*2*0,1		18,443		
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	66,660	0,00	0,00
			sjezdy				
			21*0,11		2,310		
			krajnice				
			68*0,11		7,480		
			stáv. komunikace				
			517*0,11		56,870		
			Součet		66,660		
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	33,330	0,00	0,00
			sjezdy				
			21*0,11		2,310		
			krajnice				
			68*0,11		7,480		
			stáv. komunikace				
			517*0,11		56,870		
			Součet		66,660		
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	53,946	0,00	0,00
			drenáž komunikace				
			184,43*(0,65*0,45)		53,946		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	26,973	0,00	0,00
			drenáž komunikace				
			184,43*(0,65*0,45)		53,946		
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	120,606	0,00	0,00
			drenáž komunikace				
			184,43*(0,65*0,45)		53,946		
			sjezdy				
			21*0,11		2,310		
			krajnice				
			68*0,11		7,480		
			stáv. komunikace				
			517*0,11		56,870		
			Součet		120,606		
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	120,606	0,00	0,00
			drenáž komunikace				
			184,43*(0,65*0,45)		53,946		
			sjezdy				
			21*0,11		2,310		
			krajnice				
			68*0,11		7,480		
			stáv. komunikace				
			517*0,11		56,870		
			Součet		120,606		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	120,606	0,00	0,00
			drenáž komunikace				
			184,43*(0,65*0,45)		53,946		
			sjezdy				
			21*0,11		2,310		
			krajnice				
			68*0,11		7,480		
			stáv. komunikace				
			517*0,11		56,870		
			Součet		120,606		
12	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	331,430	0,00	0,00
			obnova trávníku za krajnicí komunikace				
			184,43*0,5*2+147		331,430		
13	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	6,629	0,00	0,00
			obnova trávníku za krajnicí komunikace				
			184,43*0,5*2+147		331,430		
14	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	636,300	0,00	0,00
			sjezdy				
			21		21,000		
			krajnice				
			68		68,000		
			stáv. komunikace				
			517		517,000		
			Součet		606,000		
15	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	184,430	0,00	0,00
			obnova trávníku za krajnicí komunikace				
			184,43*0,5*2		184,430		
16	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	147,000	0,00	0,00
			147		147,000		
2 - Zakládání							0,00
17	K	212531111	Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	53,946	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			drenáž komunikace 184,43*(0,65*0,45)			53,946	
18	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	193,652	0,00	0,00
			drenáž komunikace 184,43*1,05			193,652	
19	M	286112230	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	m	213,017	0,00	0,00
			drenáž komunikace 184,43*1,05			193,652	
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
20	M	592277310tbm	žlabovka betonová TBM 5-25 25x30x10 cm	kus	19,231	0,00	0,00
			žlabovka meliorační 5,5 *1,05			5,775	
21	K	935112111-3	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 300 mm	m	5,500	0,00	0,00
			žlabovky 5,5			5,500	
5 - Komunikace							0,00
22	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	559,520	0,00	0,00
			sjezdy 21			21,000	
			stáv. komunikace 517			517,000	
			Součet			538,000	
23	K	567521111	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 1000 m2	m2	630,240	0,00	0,00
			sjezdy 21			21,000	
			krajnice 68			68,000	
			stáv. komunikace 517			517,000	
			Součet			606,000	
24	M	585910620dor	pojivo hydraulické pro stabilizaci Dorosol	t	6,887	0,00	0,00
			sjezdy 21*0,2*1,6*0,04			0,269	
			stáv. komunikace 517*0,2*1,6*0,04			6,618	
			Součet			6,887	
25	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	20,444	0,00	0,00
			doplnění kameniva sjezdy 21*0,2*1,9*0,10			0,798	
			stáv. komunikace 517*0,2*1,9*0,10			19,646	
			Součet			20,444	
26	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	68,000	0,00	0,00
			krajnice 68			68,000	
27	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	559,520	0,00	0,00
			sjezdy 21			21,000	
			stáv. komunikace 517			517,000	
			Součet			538,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	577155111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	559,520	0,00	0,00
			sjezdy				
			21		21,000		
			stáv. komunikace				
			517		517,000		
			Součet		538,000		
29	K	599141111	Vyplnění spár mezi dílci živičnou zálivkou	m	7,500	0,00	0,00
			7,5		7,500		
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	21,000	0,00	0,00
			obrubníky u vjezdů				
			21		21,000		
31	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	22,050	0,00	0,00
			obrubníky u vjezdů				
			21		21,000		
32	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	7,500	0,00	0,00
			7,5		7,500		
33	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	229,704	0,00	0,00
			sjezdy				
			21*0,35*1,9*0,57		7,960		
			krajnice				
			68*0,35*1,9*0,57		25,775		
			stáv. komunikace				
			517*0,35*1,9*0,57		195,969		
			Součet		229,704		
34	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	229,704	0,00	0,00
			sjezdy				
			21*0,35*1,9*0,57		7,960		
			krajnice				
			68*0,35*1,9*0,57		25,775		
			stáv. komunikace				
			517*0,35*1,9*0,57		195,969		
			Součet		229,704		
8 - Trubní vedení							0,00
35	K	935111111-šž	Osazení štěrbinového žlabu oc. použitého	m	12,500	0,00	0,00
			stáv. svodnice				
			12,5		12,500		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
36	K	91511111a	Zřízení přechodného dopravního značení	sou	1,000	0,00	0,00
			1		1,000		
37	K	919311112	Čela propustků z prostého betonu tř. C8/10	m3	0,600	0,00	0,00
			oprava vtoku a 3ks vyústění drenáže				
			2*0,3		0,600		
38	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,000	0,00	0,00
			stáv. svodnice a ost. kce				
			1		1,000		
39	K	96104411-oprv	Oprava napojení stávajících sjezdů	sou	1,000	0,00	0,00
			1		1,000		
40	K	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	217,091	0,00	0,00
			drenáž komunikace				
			184,43*(0,65*0,45)		53,946		
			sjezdy				
			21*0,11		2,310		
			krajnice				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			68*0,11		7,480		
			stáv. komunikace				
			517*0,11		56,870		
			Součet		120,606		
41	K	981011115ge	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
			1		1,000		
42	K	981011116ge	Vytyčení sítí a prostorové polohy stavby	ks	1,000	0,00	0,00
			1		1,000		
43	K	98777erze	Dokumentace skutečného provedení	sou	1,000	0,00	0,00
			1		1,000		

#### 99 - Přesun hmot

0,00

44	K	998225111.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	183,597	0,00	0,00
----	---	-------------	--	---	---------	------	------

#### VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00